A [LOCAL NVINOTICIAS.COM Sibado 28 de Septiembre de 2024

O \
EE[)% ‘ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2024, BICENTENARIO DE LA’INTEGRAC|0N DEL
o | ESTADO DE OAXACA A LAA REPUBLICA MEXICANA”

= GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONVOCATORIA No.05 LICITACION PUBLICA ESTATAL
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a través del INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA en su caracter de CONVOCANTE, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 134
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 137 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; articulo 13 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; articulo
6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; articulos 30 y 31 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y articulos PRIMERO y CUARTO, de los

Lineamientos para la Revision, Opinién Normativa y Seguimiento a los Procedimientos de Contratacién de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Sector Publico, asi como de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma; CONVOCA a los interesados en participar en los procesos de contratacion, mediante la modalidad de licitacién Publica Estatal, de conformidad con lo siguiente:

Lici 6 (blic v EO: N148-2024 El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELAPRIMARIA "JESUSGONZALEZ ORTEGA" CON CLAVE ESCOLAR:
CONSTRUCCION DELABORATORIO-TALLER EN ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVEESCOLAR: 20DTV1426U, EN LA LOCALIDAD GUADALUPESIETE CERROS,MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 20DPB0205C, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN JUAN COATZOSPAM, EN ELESTADO DE OAXACA.
CUICATLAN, SIERRADE FLORESMAGON, EN EL ESTADO DE OAXACA.
Especialidad L ion publi a E0-920039998-N155-2024
S S Ty — T — (es) requerida C“P"';! Contable RO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREADE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICAEN ESCUELAPRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR1823U, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN
G v et 6 i it L e Bt o G L L DRl L it on) (s) para la Obra = '::“rl‘;o o=tolcelasizaces) DE FLORESMAGON, MUNICIPIO ELOXOCHITLAN DE FLORESMAGON, TEOTITLAN, SIERRADE FLORESMAGON, EN ELESTADO DE OAXAGA.
(en su caso) 4 Especialidad | o, o) Contable
Resultados  de . . - - . (es) requerida Vi
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora Proon y o Besultados de (;:;;Sus ;;m\;‘.a.r‘e:ea Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de (s) para la Obra H::;:Z'r'i?io Costo de las Bases
de visita al Sitio de | de la_junta de | Y OR0ST ae | Teenicay Apertura | EETEEE | O tacion $204,200.31 $600.00 (en su caso)
los Trabajos. Aclaraciones - e Propuestas che . de .
Propuestas Técnicas i de Fallo pblica Presentacion de : de | C de
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | o 0 iciones Evaluacién Evaluacion Obras similares a
2 DE OGTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de de visita al Sitiode | de la junta de Ape':‘m dg Técnica y Apertura | £ CIRR o o lottacion $930,000.00 $1,600.00
14 DE OCTUBRE DE : jos. - ‘
® DE OGTUBHE DE | 2004ALAT oo | 202418881, 2 las di‘f:::"ﬂz‘s > I‘?:::l:: los los trabajos: los Trabajos Aclaraciones Propuestas Técnicas | 96 Propuestas | ;oo publica.
. alas :
1200 HRS, EN LA . - - —
02 DE OCTUBRE DE 2024ALAT, & las | 0930 HRS, EN LA | (00 o (Iparalialobral 03 DE OCTUBRE DE | 03 DE OCTUBRE DE | 09 DE OCTUBRE DE | 14 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBREDE | pjeeioer) Fecha estimada | Fecha estimada de término de
jecucion en e inicio de los os trabajos:
2024 A LAS 1200 | 02 DE OCTUBRE DE | 09:30 HRS, EN LA | UNIDAD DE | L ANEACON  DE 90 DIAS 31 DEOCTUBRE 28 DE ENERODE 2025 2024 A LAS 11:00 | 2024 ALAS11:30 HRS., | 2024/SALA 4, a las | 2024/SALA 4, a las | 2024/SALA 4, a las diL, naturales trabajos: :
HRS, EN LA | 2024 ALAS12:30 HRS, | UNIDAD DE | PLANEACION ~ DE NATURALES DE 2024 HRS, EN ESCUELA | EN ESCUELA | 1030 HRS. EN LA | 1030 HRS. EN LA | 1210 HRS. EN LA | parala obra:
ESCUELA EN LA ESCUELA| PLANEACION DE | OBRAS DEL %BS?TSUTO DEL ["Fecha limite dle :";_“f"‘aie de :fi""“a V'M"’“e“ dela PRIMARIA "MIGUEL | PRIMARIA  "MIGUEL | UNIDAD DE | UNIDAD DE | UNIDAD DE 90 DIAS 31 DE OCTUBRE
inscripciénala | Anticipoa ropuesta 2025
TELESECUNDARIA | TELESECUNDARIA OBRAS DELINSTITUTO | INSTITUTO OAXAQUERO Comiosatoria Otorg ot P HIDALGO"  CON | HIDALGO" CON CLAVE | INGENIERIA DE | INGENIERIA ~ DE | INGENIERIA  DE |  naTURALES DE 2024 28 DEENERODE
CcoN CLAVE | CON CLAVE ESCOLAR: | OAXAQUENO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 08 DE 0% Espafiol y Moneda Nacional CLAVE  ESCOLAR: | ESCOLAR cosTos DEL | cosTos DEL | COSTOS DEL [~ Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
ESCOLAR: 20DTV1426U, EN LA | CONSTRUCTOR  DE | CONSTRUCTOR DE | |\ o | ooruereDE 20DPR1823U, EN LA | 20DPR1823U, EN LA | INSTITUTO INSTITUTO INSTITUTO inscripcion ala | Anticipo a Propuesta
20DTV1426U, EN LA | LOCALIDAD INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA | oo a 2024 LOCALIDAD ~ DE | LOCALIDAD DE | OAXAQUENO OAXAQUENO OAXAQUERO Otorgar: sy Vo Nacioa
LOCALIDAD GUADALUPE  SIETE | EDUCATVA; SITA EN | EDUCATIVA;SITAEN | - -*0 00 P ELOXOCHTLAN DE | ELOXOCHTLAN DE | CONSTRUCTOR  DE | CONSTRUGTOR D | CONSTRUTTOR BF 08 DE 30% spancly Moneda Raciona
GUADALUPE  SIETE | CERROS, MUNICIPIO | DR.MANUEL ALVAREZ | DR. MANUEL | ot om0 FLORES ~MAGON, | FLORES ~~ MAGON. | INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | oo™ oo | OGTUBREDE
CERROS,MUNICIPIO | SAN FRANCISCO | BRAVO no. 101, COL. | ALVAREZBRAVOro. | =0 MUNICIPIO MUNICIPIO EDUCATIVA; SITA EN | EDUCATIVA;SITAEN | £ e ManUEL 2024
SAN  FRANCISCO | CHAPULAPA. REFORMA,  OAXACA | 101, COL REFORMA, | Bl oo oo ELOXOCHILAN DE | ELOXOCHLAN  DE | DR MANUEL ALVAREZ | DR. MANUEL | AlVAREZ ~ BRAVO
CHAPULAPA. DE JUAREZ, CENTRO; | OAXACA DEJUAREZ | o JUAREZ FLORESMAGON FLORESMAGON BRAVO no. 101, COL. | ALVAREZBRAVOMo. | no. 101,  COL.
OAXACA,CP.68050. | CENTRO; OAXACA, | (oo e REFORMA, OAXACA | 101, COL. REFORMA, | REFORMA, OAXACA
C.P.68050. P 63050 DE JUAREZ CENTRO; | OAXACA DE JUAREZ, | DE JUAREZ,
- — - — - - — F OAXACA, C.P. 68050 CENTRO; OAXACA, | CENTRO; OAXACA,
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA,EN LAESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTV1426U, EN LA . 68050 C.P. 68050
LOCALIDAD GUADALUPE SIETECERROS,MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, EN EL ESTADO DE OAXACA. :
[ onpa Gmero EO-920039998-N149-2024 El punto de reunién parael inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA: EN LA ESCUELAPRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR:
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELAPRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR:20DPB1545H, EN LA LOCALIDAD DE SAN 20DPR1823U, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN DE FLORESMAGON, MUNICIPIO ELOXOCHITLAN DE FLORESMAGON CUICATLAN, SIERRADE FLORESMAGON, EN EL ESTADO DE OAXACA
BARTOLOME AYAUTLA, MUNICIPIO_SAN BARTOLOME AYAUTLA, TEOTITLAN, SIERRADE FLORESMAGO, EN EL ESTADO DEOAXACA.
Especialidad | oo o Licitacién piblica estatalnumero EO-920039998-N156-2024
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratacion) (es) reqluegga o Ty CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELAPRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN' CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB01SI, EN LA LOCALIDAD DE
(‘() parala )“ Requerido TECOMALTIANGUISCO, MUNICIPIO_CONCEPCION PAPALO, CUICATLAN, SIERRADE FLORESMAGON, EN EL ESTADO DE OAXACA.
(en su caso) Especialidad ;
Presentacion de Resultados  de | poo jiados  de | Construccion d 5 (es;’ roquorida | Capital Contable
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora Evaluacion ultad onstruccién de Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de (5) para Ia Obra Minimo Costo de las Bases
devisitaal Sitiode | de la junta de | LrOPOSICiONeS Y| ruonicay apertura | Evaluacion Obras similares a | ¢ 435 400,00 $1,600.00 B Requerido
a ] Apertura de Y ApS Econémica y Acto la licitacién 000 16004 (en su caso)
los Trabajos. Aclaraciones . de  Propuestas ‘ Resultad d
Propuestas Técnicas omi de Fallo piblica Presentacion de esultados ® | Resultados  de | Construccion de
_ _ _ Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | [roSemac Evaluacion Evaluaotd o o
14 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de de visita al Sitio de | de la junta de A";"n‘:f:'“"es d‘; Técnica y Apertura EZ::::"I‘:’; Acto jzshcsl“';‘;i :5 a $930,000.00 $1,600.00
09 DE OCTUBRE DE | )\ cAlA2, a las | 2024/SALA2, a las | Ejecuciénen | deinicio de los los trabajos: los Trabajos. Aclaraciones P seni de  Propuestas v o
oouSALAZ. & las e | B o ia || dies naturales s Propuestas Técnicas " de Fallo pablica.
03 DE OCTUBRE »DE 0930 HRS, EN LA 0930 HRS. BN LA\ 10 0 T g | parala obra: 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de
2024 A LAS 11:00 | 08 DE OCTUBRE DE | 0,0 pe | UNIDAD DE | RECURSOS 90 DIAS 31 DE OCTUBRE 28 DE ENERODE 2025 09 DE OCTUBRE DE | 14 DE OCTUBRE DE | 2024/SALA1, a las | Ejecucion en de inicio de los los trabajos:
HRS, EN LA | 2024 ALAS12:00 HRS, RECURSOS NATURALES DE 2024 2024/SALAY, @ las | 2024/SALAT, a | y dias naturales trabajos:
RECURSOS MATERIALES Y . . a las | 1220 HRS, EN LA
ESCUELA PRIMARIA | EN = LA ESCUELA | \\ oo oo y | MATERIALES Y | ADQUISICIONES Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la 01 DE OCTUBRE D | \\ e GoruBRE DE | 1130 HRS, EN LA | 1130 HRS. EN LA | UNIDAD DE |__Paralaobra:
EMILIANO ZAPATA" | PRIMARIA "EMILIANO | *o' -~ | ADQUISCIONES DEL | DEL  INSTITUTO | Inscripcidnala | Anticipo a Propuesta 2024 A LAS 1200 | o o RS, | UNIDAD o | UNIDAD ot | PLANEACION  DE 90 DIAS 31 DE OCTUBRE 28 DE ENERODE 2025
CON CLAVE | ZAPATA' CON CLAVE | || o INSTITUTO OAXAQUERO Convocatoria °‘°’9;’;u/ Espanoly Wiowsda Naioma] :gﬁv‘m:& “:'\s‘g:]ﬁ EN ESCUELA | PLANEACION DE | PLANEACION ~ DE | OBRAS DEL A NT"F,‘A'_"ESd 5 DE‘Q‘_)EAd i tioneda deTi
EsoouaR: EScoLAR: OAXAQUERO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 08 DE ) o PEBSAMEN" Gou | PRIMARIA "ENRIQUE | OBRASDELINSTITUTO | OBRAS oe | NeTLTO. T nnte | hopremealedo | [dloma ) aonedade la
INi TR " N
20DPB1545H, EN LA | 20DPBISASH, EN LA | cou oo | CONSTRUCTOR DE E;Sgiim\{cwsﬂr; OCTUBRE DE P A | C REBSAMEN' CON | OAXAQUERO INSTITUTO CONSTRUGTOR DE | Convocatoria | Otorgar:
LOCALIDAD DE SAN | LOCALDAD DE SAN | ‘oo :UC:TURA INFRAESTRUCTURA ; 2004 20DPBOO18ESI CEN: La | CAE  ESCOLAR: | CONSTRUCTOR  DE | OAXAQUENO INFRAESTRUCTURA 30% Espanol y Moneda Nacional
BARTOLOME BARTOLOME - EDUCATIVA; SITA EN | EN DR MANUEL . 20DPBO018I, EN LA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCTOR DE :
AYAUTLA AYAUTLA. MUNIGIPIO EDUCATIVA; SITA EN bR MANUEL | ALVAREZ  BRAVO LOCALIDAD DE EDUCATIVA;  SITA 08 DE
y y > | oR mANUEL ALvarez | PP o, 101, oL TECOMALTANGUS | LOCALIDAD DE | EDUCATIVA; SITA EN | INFRAESTRUCTURA | EN DR, MANUEL
MUNICIPIO  SAN | SAN  BARTOLOME | o = % (O | ALVAREZBRAVO M. | pecioiia oaxaca co.  MUNIGPIG | TECOMALTIANGUISC | DR. MANUEL ALVAREZ | EDUCATIVA;SITAEN | ALVAREZ ~ BRAVO | OCTUBREDE
BARTOLOME AYAUTLA REFORMA. OAxaca | 101 COL REFORMA, | pe JUAREZ, CONCEPCON o, MUNICIPIO | BRAVO no. 101, COL. | DR. MANUEL | no. 101,  COL. 2024
AYAUTLA DE JUAREZ GENTRO; | OPXACA DEUAREZ. | GENTRO; OAXACA. PAPALO CONCEPCION PAPALO | REFORMA, OAXACA | ALVAREZ BRAVO no. | REFORMA, OAXACA
OAXAGA, CP esoso | CENTRO: OAXACA. | G.P 68050 DE JUAREZ, CENTRO; | 101, COL. REFORMA, | DE JUAREZ,
T C.P. 68050 OAXACA, CP.68050 | OAXACA DE JUAREZ, | CENTRO; OAXACA,
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA: EN LA ESCUELAPRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: CENTRO; OAXACA, | C.P.68050
20DPB1545H, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, MUNICIPIO SAN BARTOLOME AYAUTLA, ,EN EL ESTADO DE OAXACA. C.P.68050
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera e ubicado EN LA OBRA;, EN LA ESCUELAPRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN" CON CLAVE ESCOLAR:
G Y —TaTy = E0-920039998-N150-2024 20DPB0018I, EN LA LOCALIDAD DE TECOMALTIANGUISCO, MUNICIPIO CONCEPCION PAPALO EN EL ESTADO DE OAXACA.
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION  DE EDUCACION FISICA EN ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTV1429R, EN LALOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEOTILALPAM,
MUNICIPIO_SAN ANDRES TEOTILALPAM, CUICATLAN, SIERRADE FLORESMAGON,EN EL ESTADODE OAXACA. L bl EO-920039996-N157-2024 _ _
Especialidad | oo oo CONSTRUCCION DE UN AULA EN TEBCEONUM. 23 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0023N, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RIO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA, CUICATLAN, SIERRADE
. apital Contable -
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratacién) (Ssp)-r;qll;eg::' Minimo Costo de las Bases FLORESMAGON, EN EL ESTADO DE OAXACA. Especialidad
Requerido Capital Contable
(en su caso) Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de {e2) requerida Minimo Costo de las Bases
Presentacién de Resultados e | pogitagos  de | Construccion de (Gpacayalobe Requerido
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | /=520 Evaluacion Evatuacion Praieniriiod (en su caso) eq
de visita al Sitiode | de la junta de P Y | Técnicay Apertura ° - $930,000.00 $1,600.00 - Resultados  de .
. . Apertura de Econémica y Acto | lallcitacién Presentacion de , Resultados  de | Construccion de
los Trabajos. Aclaraciones o de  Propuestas ot Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora rac Evaluacion o °
Propuestas Técnicas cF de Fallo pblica an v ! Proposiciones  y | —eo; Evaluacién Obras similares a
de visita al Sitio de | de la junta de | 1roPOSE ae | Teenicay Apertura | EIELEEI O o $440,768.13 $850.00
74 DE OCTUSRE DE | 22 DE OCTUBRE DE los Trabajos. Aclaraciones Propusstas Técnicas | 9 Propuestas | oot stblion,
09 DE OCTUBRE DE | )/ calA3, a las | 2024/SALA3, a las | Fecha estimada Plazo de Fecha estimada de término de _ _ _
2024/3ALA3, ales 930 | o= C L P | 1200 RS, EN LA | delniciodelos | Ejecucion en los trabajos: 14 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de
02 DE OCTUBRE DE HRS. EN LA SALA DE | - SALADE JUNTAS DE trabajos: (T 09 DE OCTUBRE DE | ;0o ™ ™ " | 200415ALA2, a las | Elecucionen | deinicio de los los trabajos:
2024 A LAS 1100 JUNTAS  DE  La | SALADEUUNTASDE | ) "h neccion DE para la obra: 2024/8ALA2, @ las | L ol O A | 1220 HRS, EN LA | dias "I"“':'“ liabeios:
02 DE OCTUBRE DE . LA DIRECCION DE - 1130 HRS, EN LA - UNIDAD DE |__Pparala obra:
HRS, EN LA DIRECCION DE . CONSTRUCCION DE ’ UNIDAD D
2024 ALAS 13:30 HRS, . CONSTRUCCION DE 90 DIAS 31 DE OCTUBRE UNIDAD DE RECURSOS 90 DIAS 31 DE OCTUBRE
ESCUELA oN LA ESCuRLA| CONSTRUCCION DE | ‘oot EDFRAEUC;LF;UCTUSAE\L ey 28 DE ENERODE 2025 o1 DE OCTUBRE DE | 01 DE OCTUBRE DE | tL0 RECURSOS e v| natuaes e 2024 28 DE ENERODE 2025
TELESECUNDARIA INFRAESTRUCTL i ? i
ECU TELESECUNDARIA FRAESTRUCTURA EDUCATVA  DEL | INSTITUTO Porcentaje de \dioma y Moneda de la 2024 A LAS 0900 | 2024 ALAS09B0 HRS,, | \\ ooy oo y | MATERIALES Y | ADQUISICIONES Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
CON CLAVE | Eoucamva DEL g Anticipo a Propuesta HRS, EN EL TEBCEO | EN EL TEBCEO NUM. ADQUISICIONES DEL | DEL  INSTITUTO | inscripciénala | Anticipo a Propuesta
CON CLAVE ESCOLAR: INSTITUTO OAXAQUENO ) ADQUISICIONES  DEL o Convocatoria | Otorgar:
ESCOLAR: 20DTV1420R, EN LA | NSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE |__Convocatoria | Otorgar: NOM. 23 CON |23 CON  CLAVE| oo INSTITUTO OAXAQUENO gar: _ .
20DTV1429R, EN LA g OAXAQUENO 30% Espanol y Moneda Nacional CLAVE  ESCOLAR: | ESCOLAR: . OAXAQUERO CONSTRUCTOR DE 30% Espaiol y Moneda Nacional
LOGALIDAD DE SANTA CONSTRUCTOR  DE | INFRAESTRUCTURA 08 DE OAXAQUENO
LOCALIDAD  DE | o™ o o, | CONSTRUCTOR  DE | oot o o ™ | EpucATIVe,  SITA 20ETKO02GN, EN LA | 20ETKO020N, EN LA | (ot oo | CONSTRUGTOR DE | INFRAESTRUGTURA 08 DE
SANTA CRUZ| | icPio s | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SiTA N | EN  DR. MANUEL OCTUBREDE LOCALIDAD DE | LOCALIDADDESANTO | UCTURA INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA | ocTUBRE DE
TEOTILALPAM, ANDRES EDUCATIVA; SITA EN | = MANUEL | ALYAREZ  BRAVO 2024 SANTO DOMINGO | DOMINGO DEL RO, EDUC‘EATSNA_ Sia £ | EDUCATIVA; SITA EN EE‘VA:; Mg:ﬁv% 2024
MUNICIPIO AN p DR. MANUEL ALVAREZ | - no. 101, COL DEL RIO, MUNICIPIO | MUNICIPIO SAN ' DR. MANUEL
; TEOTILALPAM ALVAREZ BRAVO no. DR. MANUEL ALVAREZ no. 101, COL.
ANDRES BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA SAN PEDROTEUTILA | PEDROTEUTILA ALVAREZ BRAVO ro.
- 101, COL. REFORMA, | pg JUAREZ, BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA
TEOTILALPAM REFORMA, OAXACA 101, COL. REFORMA, | pe JUAR
OAXACA DE JUAREZ, | CENTRO; OAXACA REFORMA,  OAXACA =
DE JUAREZ CENTRO; | onmeo: 0AXACA, | G 68050 ) DE JUAREZ, CENTRO; | OAXACA DE JUAREZ | CENTRO; OAXACA,
AXACA, CP. : " | OF " | CENTRO; OAXACA,
OAXACA,CR.6800 | ¢ p 6a050 OAXACA,CR6B0S0 | (e C.P. 68050

El punto de reunién para el inicio del recorrido de la ita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTV1429R, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEOTILALPAM, MUNICIPIO SAN ANDRES TEOTILALPAM EN EL ESTADO DE OAXACA.

El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:EN ELTEBCEONUM. 23 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0023N, EN LA LOCALIDAD DE
SANTO DOMINGO DEL RiO, MUNICIPIO SAN PEDROTEUTILA EN EL ESTADO DE OAXACA.

L 6n pa v E0-920039998-N151-2024
CCONSTRUCCION DE TECHADOEN AREADE IMPARTICION DE EDUCACION FISICAEN IEBONUM. 182 CON CLAVE ESCOLAR:20ETH01820, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA PAPALO, MUNICIPIO SANTA
MARIA PAPALO, CUICATLAN SIERRADE FLORESMAGON, EN EL ESTADO DE OAXACA.

L onpu 4 EO: N158-2024
CCONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTV0674V, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, MUNICIPIO SAN BARTOLOME AYAUTLA, TEOTITLAN,
SIERRADE FLORESMAGON, EN EL ESTADO DE OAXACA.

é:;":;z"e‘:m Capital Contable Especialidad | Capital Contable
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratacion) =oE Minimo Costo de las Bases B = Minimo Costo de las Bases
(s) para la Obra Requerido Fechas y horarios de los actos del imiento de (indicar la idad de i6 (es) requerida Requerido
T 5 (en su caso) (s) para la Obra
Presentacion de esultados ® | Resultados  de | Construccion de (on su caso)
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | oo ioiones | Evaluacion Evaluacién Obras similares a Resultados  de
isi it [ écni Presentacion de ” Resultados  de | Construccion de
,d:s#fa';i:ss itio de :i,a,;zi,m':s"w 4 | Apertura de :j““'“;’,: 'Leer:,:: Econémica y Acto | lalicitacion $930000.00 $ 160000 Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | o o ioiones ™y | Evaluacion Evaluacién Obras similares a
jos. Propuestas Técnicas , Propt de Fallo publica de visita al Sitiode | de la junta de Apertura de | Técnicay Apertura | o C y Acto lalicitacion $200,700.00 $450.00
los Trabajos. Aclaraciones o Técni de  Propuestas | (o7 ol
01 DE OCTUBRE DE | 01 DE OCTUBRE DE | 09 DE OCTUBRE DE | 14 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE ez Fecha estimada | Fecha estimada de término de ropuestas Teonlees mi o i
20241SALA 4, a las | Elccucionen de inicio de los los trabajos: 14 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de
2024 A LAS 10:00 | 2024 ALAS1030 HRS., | 2024/SALA4, alas9:30 | 2024/SALA 4, a las o dias naturales trabajos: 09 DE OCTUBRE DE 2024/SALA3, a las | Elecuciénen | de inicio de los los trabajos:
HRS, EN LA | EN LA ESCUELA IEBO | HRS. EN LA UNIDAD | 0930 HRS. EN LA :le\lil)gAI;'R - EN D'-’; para la obra: 2004/5ALAS, @ las | 2O2USALAS. @ las | O RS, EN LA | dias naturales trabajos:
ESCUELAIEBONUM. | NUM. 182 CON CLAVE | DE INGENIERIA DE | UNIDAD DE 90 DIAS 31 DE OCTUBRE 11:30 HRS, EN LA 1130 HRS, BN LA SALA DE JUNTAS DE |_Parala obra:
INGENIERIA ~ DE 28 DE ENERODE 2025 08 DE OCTUBRE DE ' SALA DE JUNTAS DE
182 CON CLAVE | ESCOLAR: cosTos DEL | INGENIERIA  DE | coqog DEL | NATURALES DE 2024 SALA DE JUNTAS DE . LA DIRECCION DE 75 DIAS 31 DEOCTUBRE 13 DE ENERODE 2025
' Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la 2024 A LAS 10:00 | 03 DE OCTUBRE DE 4 LA DIRECCION DE 5
ESCOLAR: 20ETHO1820, EN LA | INSTITUTO cosTos DEL | \nsTITUTO Fecha centaj y LA DRECCION DE " CONSTRUCCION DE | NATURALES DE 2024
20ETHO1820, EN LA | LOCALIDAD  SANTA | OAXAQUENO INSTITUTO ORAGUERD inscripcion a ;a 3:1:[:9.:: a Propuesta HRS, EN ESCUELA | 2024 ALAS1080 HRS., | (0o to i o | CONSTRUGCION DE | eRaESTRUGTURA | Fecha limite de | Porcentale de idioma y Moneda de Ia
LOCALIDAD SANTA | MARIA PAPALO, | CONSTRUCTOR  DE | DAXAQUENO CONSTRUCTOR DE : _ TELESECUNDARA | EN ESCUBLA | |0 e oTURA INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA  DEL | inscripcionala | Anticipo a Propuesta
A S 30% Espaniol y Moneda Nacional CON CLAVE | TRESECUNDARIA ESTR EDUCATVA  DEL | INSTITUTO Convocatoria_| Otorgar:
MARIA  PAPALO, | MUNICIPIO  SANTA | INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTOR  DE | INFRAESTRUCTURA 08 DE EDUCATIVA DEL . A Y
o ESCOLAR: CON CLAVE ESCOLAR: INSTITUTO OAXAQUENO 30% Espafiol y Moneda Nacional
MUNICIPIO  SANTA | MARIA PAPALO EDUCATIVA; SITA EN | INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA; SITA | OCTUBREDE INSTITUTO < CONSTRUCTOR DE 08 DE
MARIA PAPALO DR.MANUEL ALVAREZ | EDUCATIVA; SITAEN | EN  DR. MANUEL 2024 20DTV0674V, EN LA | 20DTVO674V, EN LA |0 queno OAXAQUENO INFRAESTRUCTURA | OCTUBRE DE
BRAVO o, 101, COL. | DR, VANUEL | ALVAREZ  BRAVO LOGALIDAD DESAN | LOCALDAD DE SAN | ooucrpiems g | CONSTRUCTOR DE | RFPAESTRUGTURA o
no. 101 COL. BARTOLOME BARTOLOME INFRAESTRUCTURA N
REFORMA, OAXACA | ALVAREZ BRAVO no. . INFRAESTRUCTURA EN DR MANUEL
REFORMA, OAXACA AYAUTLA, AYAUTLA, MUNICIPIO EDUCATIVA; SITA EN -
DE JUAREZ, CENTRO; | 101, COL.REFORMA, | = JUAREZ, MUNGPD AN | san BARTOLOME | EDUCATIVA, SITA EN | o VANUEL | ALVAREZ - BRAVO
OAXACA, C.P.68050 | OAXACA DE JUAREZ, ' . DR. MANUEL ALVAREZ | no. 101, COL.
CENTRO; OAXACA, BARTOLOME AYAUTLA ALVAREZ BRAVO no.
CENTRO; OAXACA, | G p 68050 BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA
P AYAUTLA 101, COL. REFORMA, | pe JUAR
C.P. 68050 REFORMA,  OAXACA £z,
DF JUAREZ GENTRO, | OXACA DEUAREZ. | GENTRO; OAXAGA,
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELAIEBO NUM. 182 CON CLAVE ESCOLAR:20ETH01820, EN LA OAXACA G 6g0s0 | CENTRO: OAXACA, | C.P.68050
LOCALIDAD SANTA MARIA PAPALO, MUNICIPIO SANTA MARIA PAPALO, EN ELESTADO DE OAXACA T C.P. 68050
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR20DTVO674V, EN LA
Licitacion pabli Gmero EO-920039998-N152-2024 LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, MUNICIPIO SAN BARTOLOME AYAUTLA EN ELESTADO DE OAXACA.
REPARACIONES GENERALESEN ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTV0580G, EN LALOCALIDAD DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, MUNICIPIO  SAN ANDRES TEOTILALPAM,
CUICATLAN, SIERRADE FLORESMAGON, EN EL ESTADO DE OAXACA. Licitacion pabl imero EO-920039998-N159-2024
Ay S— CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELAPRIMARIA "VICTORIANO GONZALEZ' CON CLAVE ESCOLAR:20DPRO606Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratacién) ()it Minimo Costo de las Bases BAUTISTA CUICATLAN,, CUICATLAN, SIERRADE FLORESMAGON, EN EL ESTADO DE OAXACA.
(s) para la Obra Requerido Especialidad | oo
(en su caso) . (es) requerida -apital Gontable
” Resultados _ de » Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de A bemD Minimo Costo de las Bases
Presentacién de " Resultados  de | Construccion de P Requerido
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora Evaluacién , ! (en su caso)
an Y " Proposi y | St Evaluacién Obras similares a
de visita al Sitiode | de la junta de Técnica y Apertura e e $180,000.00 $400.00 Resultados _de
i i Apertura de Econémica y Acto la licitacion Presentacién de Resultados  de | Construccion de
los Trabajos. Aclaraciones Propuestas Técnicas | 0o . Propuestas | 4 poyq pblica Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | o o qicignes Evaluacién Evaluacién Obras similares a
de visita al Sitio de | de la junta de | . e‘r"m d‘; Técnicay Apertura | F /8 VESR e icitacion $207,729.32 $500.00
14 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de los Trabajos. Aclaraciones P seni de  Propuestas v o
Fecha estimada . o Propuestas Técnicas ; de Fallo publica.
09 DE OCTUBRE DE | 2024/SALA1, a las 2024/SALA1, a las Ejecucién en de inicio de los Fecha estimada de término de
02 DE OCTUBRE DE 2024/SALA, a las | 1030 MRS, EN LA | 1210 HRS, EN LA ";:’r‘a"li‘::':_’ trabajos: e el 01 DE OCTUBRE DE | 01 DE OCTUBRE DE | 09 DE OCTUBRE DE | 14 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE E'::I::T:‘i’é:'en z:ﬁ:‘i'c?:tx?:: Bechel “:"":‘:f;:; ':,""'"" @
2024 A LAS 14:30 | 02 DE OCTUBRE DE | /0" 1os en LA | UNIDAD DE gtﬁéﬁcwm BE —5DAS | o1 DEOGTUBRE 2024 A LAS 09:00 | 2024 ALAS09:30 HRS, | 2024/SALA 4, a las | 2024/SALA 4, a las | 2024/SALA 4, a las | giorc B T s
HRS, EN LA | 2024 ALAS15B0 HRS, [ |\ DE | PLANEACION  DE 13 DE ENERODE 2025 HRS, EN ESCUELA | EN ESCUELA | 11:30 HRS. EN LA | 1130 HRS. EN LA | 1220 HRS. EN LA | ‘para 13 obra:
ESCUELA EN LA ESCUELA OBl DEL| NATURALES DE2024 PRIMARIA PRIMARIA UNIDAD DE | UNIDAD DE | UNIDAD DE
PLANEACION DE | OBRAS DEL i 7 i 75 DIAS 31 DE OCTUBRE
TELESECUNDARA | TELESECUNDARIA INSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la WICTORIANO WICTORIANO bE DE DE 13 DE ENERODE 2025
CON CLAVE | CON CLAVE ESCOLAR; | CBRASDELINSTITUTO | INSTITUTO OAXAQUENO inscripcion ala | Anticipo a Propuesta Pty Pt costos oot | NATURALES DE2024 i
“ | OAXAQUERO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | Convocatoria | Otorgar: GONZALEZ'  CON | GONZALEZ' CON | COSTOS DEL | COSTOS DEL NSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
ESCOLAR: 20DTV0580G, EN LA CONSTRUCTOR DE | CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 30 % Espafiol y Moneda Nacional CLAVE ESCOLAR: | CLAVE ESCOLAR: | INSTITUTO INSTITUTO OAXAQUENO inscripcion a la Anticipo a Propuesta
20DTV0580G, EN LA | LOGALIDAD DE SAN | oo oo INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA,  SITA 08 DE 20DPRO60GZ, EN LA | 20DPROB06Z, EN LA | OAXAQUENO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE |—Sonvocatoria | Otorgar:
LOCALIDAD DE SAN | ANDRES EDUCATIVA: SITA EN | EDUCATIVA; STA EN | EN DR MANUEL |  OCTUBREDE LOCALIDAD DE SAN | LOCALIDAD DE SAN | CONSTRUCTOR  DE | CONSTRUCTOR DE | icorcarm i o 30% Espafiol y Moneda Nacional
ANDRES TEOTILALPAM, DR. MANUEL ALVAREZ | DR, MANUEL | ALVAREZ  BRAVO 2024 JUAN  BAUTISTA | JUAN BAUTISTA | INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA | EpUCATIVA; | SITA 08 DE
TEOTILALPAM, MUNICIPIO SAN | 0 . 101, COL. | AVAREZBRAVO M. | ™ 101 COL. CUICATLAN, CUICATLAN, EDUCATIVA; SITA EN | EDUCATIVA;SITAEN | EN DR. MANUEL | OCTUBREDE
MUNICIPIO  SAN | ANDRES REFORMA.  OAXACA | 101, COL REFORMA, | REFORMA, OAXACA MUNICIPIO DE SAN | MUNICIPIO DE SAN | DR.MANUEL ALVAREZ | DR. MANUEL | ALVAREZ ~ BRAVO 2024
ANDRES TEOTILALPAM ' y | DE JUAREZ, JUAN  BAUTISTA | JUAN BAUTISTA | BRAVO no. 101, COL. | ALVAREZBRAVOro. | no. 101,  COL.
- DE JUAREZ, CENTRO; | OAXACA DEJUAREZ, | CENTRO: OAXACA. i .
TEOTILALPAM N " CUICATLAN CUICATLAN REFORMA, OAXACA | 101, COL. REFORMA, REFORMA, OAXACA
OAXACA,C.P.68050 | CENTRO; OAXACA, | C.P.68050 DE JUAR
P 68050 P DE JUAREZ, CENTRO; | OAXACA DE JUAREZ, 2
i OAXACA,CP.68050 | CENTRO; OAXACA, | CENTRO: OAXACA,
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la ita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN LA ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTV0580G, EN LA C.P. 68050 C.P. 68050
LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, MUNICIPIO SAN ANDRES TEOTILALPAM, EN EL ESTADO DE OAXACA. X

El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELAPRIMARIA "VICTORIANO GONZALEZ" CON CLAVE ESCOLAR:

Licitacién piblica estatalnimero EQ-920039998-N153-2024 _ _ 20DPR0G06Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN EN ELESTADO DE OAXACA.
REPARACIONESGENERALESENJARDIN DENINOS "OCTAVIO PAZ' CON CLAVE ESCOLAR:20DJN0202Q, EN LA LOCALIDAD EL PALMAR, MUNICIPIO SANTA MARIA TLALIXTAC, CUICATLAN, SIERRADE
FLORESMAGON, EN EL ESTADO DE OAXACA. [ Snpa Gmero EO-920039998-N160-2024
E’Pe"""d:;’ Capital Contable CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION  DE EDUCACION FISICA EN IEBONUM. 264 CON CLAVE ESCOLAR:20ETH0272G, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIAPAM, MUNICIPIO
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratacién) (L‘)“zﬂ’:‘l"‘:gb; Minimo Costo de las Bases SAN LUCAS ZOQUIAPAM, TEOTITLAN, SIERRADE FLORESMAGON, EN EL ESTADO DE OAXACA.
Requerido Especialidad
(en su caso) (es) requerida Capital Contable
Presentacién de Resultados de Resultados de | Construccion de Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de (s) par :I la Obra Minimo Costo de las Bases
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora Evaluacién N P Requerido
an A ! Proposiciones  y | —i: Evaluacion Obras similares a (en su caso)
de visitaal Sitio de | de la junta de | COR0R ao | Teenicay Apertura | FIENEEIE O e $180,000.00 $400.00 Fesultados—de
los Trabajos. Aclaraciones Propuestas Técnicas | 96 Propuestas | 4o coyq pblica Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | Fresentacion de Evaluacién Resultados  de | Construccién de
5 DE OGTURFEDE T de visita al Sitiode | de la junta de :;“e'r’:ﬁ:“’"es d‘; Técnica y Apertura EZ::‘:::I‘:: y Acto Objzslicsi"'a":i:,;es a $960,000.00 $1,650.00
14 DE OCTUBRE DE los Trabajos. Aclaraciones PR de Propuestas .
09 DE OCTUBRE DE | .0 o o s | 20241SALAZ, a las | Eiecucién en Z‘:ci'r‘lﬂ ?:‘L':*I‘:: Eaoh et s o rabaj i Propuestas Técnicas _ Propu de Fallo publica
20‘24/SALAz a las |0 HRS. EN LA | 1210 HRS, EN LA d;::.n::r:rlae}! trabajos: los trabajos: 14 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de
02 DE OCTUBRE DE 1030 HRS, EN LA |\ \\nab e | UNIDAD DE : o DE octuBRe O | 0 o THEREO | ooousaLAT, a las | Efecucionen | deinicio de los los trabajos:
2024 A LAS 1000 | @2 DE OCTUBRE DE | UNIDAD DE RECURSOS 75 DIAS 31 DE OCTUBRE 15 DE ENERODE 2025 08 DE OGTUBRE DE 20205801, 2 las | PSR 2 188 |y g e 1 | dliss nlalurle‘s trabajos:
RS, EN EL JARDIN | 2024 ALAS 1030 HRS, | RECURSOS VATERALES Y ngi'?‘sﬁgms Y | NATURALES DE 2024 ] 2024 A LAS 0900 | 03 DE OCTUBRE DE | 1230 HRS, EN LA | (oo P& =5 0| UNIDAD DE (FE% ;IZS"‘ ©oE OGTUBRE
bE NIKOs | EN EL JARDIN DE | MATERIALES Y | ADQUISICIONES DEL Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la HRS, EN EL IEBO | 2024 ALAS09:30 HRS., | UNIDAD DE . PLANEACION  DE et N 28 DE ENERODE 2025
NNOS  "OCTAVIO | ADQUISICIONES DEL DEL  INSTITUTO | inscripciénala | Anticipoa Propuesta NOw. 264 CoN | EN EL IEBO NOM. 264 . PLANEACION  DE | ogRas DEL | NATURALES DE 2024
"OCTAVIO  PAZ' INSTITUTO OAXAQUERO Convocatoria | Otorgar: . g PLANEACION DE Fecha limite de | P taje d ai Wonedade |
PAZ' CON CLAVE | INSTITUTO _ CLAVE ESCOLAR: | CON CLAVE ESCOLAR: BRAS DEL INSTITUT OBRAS DEL | INSTITUTO ‘echa limite de 'orcentaje de ioma y Moneda de la
CON CLAVE . OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 30 % Espariol y Moneda Nacional : | OBRASDELINSTITUTO | im0 OAXAQUENO inscripcionala | Anticipo a Propuesta
! ESCOLAR: OAXAQUENO CONSTRUGTOR D | INFRAESTRUCTURA 08 0E 20ETHO272G, EN LA | 20ETH0272G, EN LA | OAXAQUERO OAXAQUERO CONSTRUCTOR DE |_Convocatoria | Otorgar:
20DUNG202Q, EN La | 20DINO202Q, EN LA | CONSTRUCTOR  DE | \\Co o oo™ | EDUCATIVA,  SITA | ocTusRE DE LOCALIDAD DE SAN | LOCALIDAD DE SAN | CONSTRUCTOR  DE | Ctn - o | NFRAESTRUCTURA 30% Espafiol y Moneda Nacional
LOGALIDAD gL | LOCALIDAD EL || INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: SITA EN | EN  DR. MANUEL 2024 ISIDRO ISIDRO  ZOQUIAPAM, | INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUGTURA | EDUCATIVA;  SITA 08DE
ALVAR PALMAR, MUNICIPIO | EDUCATIVA; SITA EN | MANUEL | ALVAREZ  BRAVO ZOQUIAPAM, MUNICIPIO SAN | EDUCATIVA; SITA EN | Doiets B " | EN DR MANUEL | OCTUBREDE
MUNICIPIO SANTA | SANTA MARIA | DR.MANUEL ALVAREZ |\ eravono, | M0 101, COL. MUNICIPIO  SAN | LUCASZOQUIAPAM | DR. MANUEL ALVAREZ | MANUEL | ALVAREZ  BRAVO 2024
VARIA TLALXTAG | THALIXTAC BRAVO no. 101, COL. | o e e, | REFORMA, OAXACA LUCASZOQUIAPAM BRAVO no. 101, COL. | oo oo, | M0 101 COL.
REFORMA,  OMXACA | o = 00 | DE JUAREZ, REFORMA,  OAXACA " | REFORMA, OAXACA
DE JUAREZ, CENTRO: | OAXACA DEJUAREZ | CENTRO; OAXACA, 101, COL. REFORMA, | pg JUAREZ,
OAXACA,CP 68050 | CoNTRO: OAXACA, | C.P.68050 DE JUAREZ, CENTRO; | OAXACA DE JUAREZ, | CENTRO; OAXACA,
C.P. 68050 ] _ OAXACA,CP.68050 | CENTRO; OAXACA, | C.P.68050
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN ELJARDIN DE NINOS "OCTAVIO PAZ' CON CLAVE ESCOLAR:20DJN0202Q, EN C.P. 68050
LALOCALIDAD EL PALMAR, MUNICIPIO SANTA MARIA TLALIXTAG, EN EL ESTADODE OAXACA El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN ELIEBONUM. 264 CON CLAVE ESCOLAR:20ETH0272G, EN LA LOCALIDAD DE
SAN ISIDRO ZOQUIAPAM, MUNICIPIO SAN LUCASZOQUIAPAM, EN ELESTADODE OAXACA.
Licitacion pibli imero EO N154-2024
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELAPRIMARIA JESUSGONZALEZ ORTEGA" CON CLAVE ESCOLAR:20DPBO205C, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN JUAN COATZOSPAM, Licitacion piblica estatalnimero EQ-920039998-N161-2024
TEOTITLAN, SIERRA DE FLORESMAGON, EN EL ESTADO DE OAXACA. __ REPARACIONESGENERALESEN PRIMARIA "MORELOS' CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0877R,EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS,MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS, NOCHIXTLAN, MIXTECA, EN EL
e s | Capital Contable ESTADO DE OAXACA
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contrataci6n) @) p ;;ql a Obra Minimo Costo de las Bases Especialidad Capital Contable
(en su caso) Requerido Fechas y horarios de los actos del imiento de (indicar la idad de i6 (g')?;;“l';'g::a Minimo Costo de las Bases
Requerido
Presentacion de Resultados de | pog\tados  de | Construccion de (en su caso) &
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | by ogicignes  y | Evaluacién Evaluacion Obras similares a Presentacién de Resultados  de [ oo oo g | construccion de
devete o Stiode | de e uta " de | [T gy | eencey orrs | SOy aco | TRl | $100m00 oo Luga fechayhor | Lugar, e hors | SIS Eonian | Jemdes e | St
jos. Propuestas Técnicas . Prop de Fallo publica. de visita al Sitiode | de la junta de Apertura de | Téenicay Apertura | ool acto \a liclacién $300,000.00 $600.00
los Trabajos. Aclaraciones ’ de  Propuestas clta
14 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de Propuestas Técnicas 6 de Fallo publica.
09 DE OCTUBRE DE |, ALAS, a las | 2024/SALA3, a las | Eiecucién en de inicio de los los trabajos: 14 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de
2024/SALAS, - a las | o0 es BN LA | 1210 HRS, EN LA dias naturales trabajos: 09 DE OCTUBRE DE | . ciinn las | 2024/5ALA2, a las | Ejecucién en de inicio de los los trabajos:
1030 HRS, EN LA X SALA DE JUNTAS DE | Para la obra: 2024/SALA2, a las » 8 188 | %0 HRS., EN LA | dias naturales trabajos:
02 DE OCTUBRE DE SALA DE JUNTAS DE | SAHADEWJUNTASDE |\ "hpecoion DE 75 DIAS 31 DE OCTUBRE 13 DE ENERODE 2025 1230 HRS, EN La | 120 HRS.EN LA \Goap DE |__parala obra:
2024 A Las 1600 | 02 PE OCTUBRE DE |\ hpecaion D | W2 DIRECCION DE | gongrRyuccion DE | NATURALES DE 2024 02 DE OCTUBRE DE UNIDAD pE | UNIDAD PE | recursos 75DIAS 31 DE OCTUBRE 13 DE ENERODE 2025
RS, EN Escuma | 20RAALASTEROHRS, | (o N DE | CONSTRUCCION DE | [\rrapsTRUCTURA | Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la 2024 A LAS 1000 | 02 DE OCTUBRE DE | o0 RECURSOS VATERAES v |  NATURALES DE 2024
PRMARIA  "ESUS | B ESCUBLA |\ e AESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA  DEL | inscrip: Anticipo a Propuesta HRS, EN LA | 2024 ALAST030 HRS. | |\ o oo y | MATERIALES Y | ADQUISICIONES Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
GONZALEZ PRIMARIA — "JESUS | )\ /v xova peL | EDUCATIVA - DEL | INSTITUTO Convocatoria_| Otorgar: _ PRIMARIA EN LA PRMARA | o ones DeL | ADOQUSICIONES DEL | DEL  NSTTUTO | inscripciénala | Anticipo a Propuesta
ORTEGA" con | GONZALEZ ORTEGA" | |\ INSTITUTO OAXAQUENO 08 DE 30% Espariol y Moneda Nacional 'MORELOS'  CON | 'MORELOS'  CON | |\ 2/ INSTITUTO OAXAQUENO Otorgar: _ .
e AR | CON CLAVE ESCOLAR: | (oo o OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | oy re pe CLAVE CLAVE OAXAQUERO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 30% Espafiol y Moneda Nacional
20DPBO205C, EN La | 20DPBO20SC, EN LA | (ol or b | CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 2024 ESCOLAR20DPROS7 | ESCOLAR20DPROB7ZR | (o oo o | CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 08 0E
LOCALIDAD DE San | LOCALIDAD DE SAN | Son 0 o INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA 7R EN LA |, EN LA LOCALIDAD | |\Co o o on INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA OCTSBRE e
SORO. MUNGIG | 'SIPRO. MNP | TR PR | EDUCATIVA; SITA EN EEVAF?:Z‘ MQ’;:% LOCALIDAD  SAN | SAN MIGUEL PIEDRAS, | (10 B | EDUCATIVA STAEN | BN DR - MARUEL ome
san suan | SAN JUAN | b manuEL Avarez | D7 MANUEL 0™ 01, coL MIGUEL _ PIEDRAS, | MUNICIPIO SAN | b ANUEL ALvaRez | O MANUEL /::;VAHEfm Bﬂég?
CORTZOSPAM COATZOSPAM BRAVO o, 101, CoL, | ALVAREZBRAVO 0. | Berooin oaach MUNICIPIO  SAN | MIGUEL PIEDRAS BRAYO no. 101, CoL | ALVAREZBRAVONo. | Bt o e
REFORMA.  OAXAGA. | 101 COL REFORMA, | pe JUAREZ, MIGUEL PIEDRAS REFORMA.  ORxaGa | 10" COL REFORMA, | pe JUAREZ,
DE JUARQ CENTRO; | OAXACA DE JUAREZ, | CENTRO; OAXACA, DE JUAREZ, CENTRO; | OAXACA DE JUAREZ, | CENTRO; OAXACA.
" | CENTRO; OAXACA, | C.P.68050 " | CENTRO; OAXACA, | C.P.68050
OAXACA, C.P. 68050
OAXACA.CR 68050 | ;b ggoso CP.68050




A [LOCAL NVINOTICIAS.COM Sibado 28 de Septiembre de 2024

El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRAEEN LAP E 3
. RIMARIA "MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0877R,EN LA
LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS,MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS, EN EL ESTADO DE OAXACA. 03 DE OCTU 14 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de
BRE DE 09 DE OCTUBRE DE Ejecucios j
y 03 DE OCTUBRE DE 2024/SALA2, a las | 2024/SALA2, a las jecucion en de de los trabajos:
— — — 2024 A LAS 1200 | o T o b, | 202USALA, a as | (Rl L P 1a50 HRS, EN LA | dias naturales
: _ _ HRS, EN EL JARDIN . | 1430 HRS, EN LA | d N para la obra:
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN ESCUELASECUNDARIA TECNICA NUM. 269 CON CLAVE ESCOLAR:20DST0286Q, EN LA LOCALIDAD DIECINUEVE DE ABRIL, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DE NINOS "LAZAI EN EL JARDN DE UNIDAD DE | UAOAD be
OCOTEPEC, TLAXIACO, MIXTECA, EN EL ESATDO DE OAXACA. A "o NINOS "LAZARO UNIDAD DE RECURSOS RECURSOS 75 DIAS 13 DE ENERODE
Especialidad CARDENAS'  CON CARDENAS' con RECURSOS VATERALES MATERIALES Y NATURALES 2025
. L Capital Contable CLAVE  ESCOLAR: MATERIALES Y Y | Apquisiciones Fecha limite de Idioma y Moneda de la
Fechas y horarios de los actos limi (indi i (es) requerida i : i ipcit
y horari actos del de (indicar la de ((’) ;m“h A Minimo Costo de las Bases 20pccorazx, EnLa | CAVE  ESCOAR | on iciciongs peL | ACQUISCIONES DEL | DEL  INSTITUTO | inseripcién ala Propuesta
(o) Requerido LOCAUDAD  DE | 20DCC0742X EN LA |\ ormuto INSTITUTO OAXAQUENO Convocatoria | Otorgar:
” Resultados  de LOCALIDAD DE : OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 30% Espaniol y Moneda Nacional
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | Présentacion de Evaaoiin Resultados  de | Construccion de TUOUQUME - BE | vcuquim pE | OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA
de visita al Sitio de | de  la junta de | FYOPOSICIones v | po Y Apertura | EValuacion Obras similares a OCAMPO, CONSTRUCTOR ~ DE X
i " pertura e Econémica icitacio e . g N DE
los Trabajos. Aclaraciones Apert de | e I:ro ':. stas y Acto lalicitacion $465,542.01 $900.00 MUNICIPIO OCAMPO, MUNICIPIO |\ o s sTRUCTURA INFRAESTRUCTURA | EDUCATVA: _ SITA 08
Propuestas Técnicas _Prop de Fallo pblica. HEROICA VILLA DE | HEROICA VILLA' DE | o oo ama gn | EDUCATIVA; SITAEN EN DR MANUEL | OCTUBREDE
A TEZOATLAN DE ! DR. ALVAREZ ~ BRAVO 2024
% DE OGTUBHE De | 1 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBREDE | Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de TEZOATLAN  DE| 2o ™ | DRMANUEL AVAREZ | (0 Bx:/”éua‘ no. 101, COL.
e e R | copusALAS, a s 2024/SALA3, a las dEllccuc:on Ion de 1 de los los trabajos: SEGURA ¥ LUNA | Coe ™ T | BRAVO no. 101, COL. | F REFOH’\';‘; REFORMA, OAXACA
3 - 1230 HR jas naturales trabajos: ACA | ,
02 DE OCTUBRE DE 1230 HRS, EN LA | 2% MRS, EN LA | O e Ji}é:“sgé e Yo b ﬁ‘l:)NEﬁENDEECI A éﬁ INDEPENDENGIA EN | Hor OTMA - OAXACA | 00 0 DE uaREZ SENTRO. ;m%
2024 A LAS 1000 SALA DE JUNTAS DE | SALADEJUNTASDE | )"0 ceccion DE 90 DIAS 31 DE OCTUBRE OAXACA DB JAREZ CENTRO: | centro: 0mxACA. | G.P. sa0st )
wRs. EN L | ©2 DE OCTUBRE DE - LA DIRECCION DE . 28 DE ENERODE 2025 OAXACA OAXACA, C.P. 68050 : " | C:P-68050
) 2024 ALAS 1030 MRS, | LA DIRECCION DE | oo o o pi | CONSTRUCCION DE NATURALES DE 2024 C.P.68050
E:[RSARM EN LA ESCUELA’ CONSTRUCCION  DE INFRAESTRUGTURA INFRéESTRUCTURA iFn(-!:cf:? lczlteadl: :O:F‘?"taie de I:ioma y Moneda de la El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN ELJARDIN DE NINOS "LAZARO CARDENAS" CON CLAVE ESCOLAR:
INFRAESTRUCTURA EDUCATVA  DEL n nticipo a ropuesta 20DCCO742X, EN LA LOCALIDAD 5 y :
. 260 | SECUNDARIATEONICA | PPRAESTEL | epvom oeL | wemmuro Comimaatoria. | Otorgmn: oc DE YUCUQUIMI DE OCAMPO, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE SEGURAY LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA EN OAXACA, EN ELESTADO DE OAXACA
NUM. 269 CON CLAVE N % A -
CON cLAvE | ’ INSTITUTO l’j‘f;EQUJSNO ggzgggﬁg‘%ﬂ o 08 DE 30% Espafiol y Moneda Nacional Licitacion pablica estatalnimero EO-820039998-N170-2024
. SCOLAR: OAXAQUER NSTR 5 r ON" y
ZUESCODST“D"Z%Q o La | 2005TO2860, EN LA | 00 S_CI_JFL(JS;%R CONSTRUGTOR DE | WNFRAgsTRUGTURA |  OCTUBREDE fmo XT?ECAUECDN DE AULA PARA PRIMARIA "REVOLUCION" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0893], EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC,MUNICIPIO SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC,COIXTLAHUACA,
' LOCALIDAD DE | | FRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA 2024 - EN EL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD INFRAESTRUCTURA
DIEGINUEVE oE DIECINUEVE DE ABRIL, - EDUCATIVA; SITA EN EN DR. MANUEL Especlalld!!d Capital Contable
MUNIGIPIO DE SaNTG | EDUCATVA; SITA EN | " ALVAREZ ~ BRAVO Fechas y horarios de los actos del imiento de (indicar la idad de o () EiE i
ABRIL, MUNICIPIO p DR. MANUEL ALVAREZ MANUEL 101, C (s) para la Obra (i Costo de las Bases
| TOMAS OCOTEPEC : ALVAREZ BRAVO no. | o » ook Requerido
DE SANTO TOMAS BRAVO ro. 101, COL. | W e REFORMA, OAXACA Resultad. 4 (enislilcaso);
, coL o ados e
OCOTEPEC REFORMA, OAXACA | "o =~ 0 JUAF;M’* DE JUAREZ, Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | Fresentacion de Evaluacién Resultados  de | Construccion de
DE JUAREZ, CENTRO; EZ, | CENTRO; OAXACA, devisitaal Sitiode | de la junta de | LroPOSiciones - ¥ | qecnica y apertura | EValuacion Obras similares a | ¢ 453 g
OAXACA G esoso | CENTRO; OAXACA, | C.P.68050 los Trabajos. Aclaraciones Apertura de | go  Propuestas | EcOnémica y Acto la licitacion 83151 $850.00
.C.P. P 68050 Propuestas Técnicas ; de Fallo piblica.
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA; EN LAE: : C
) 'SCUELASECUNDARIATECNICANUM. 269 CON CLAVE ESCOLAR: 14 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha esti &rmi
20DST0286Q, EN | : echa estimada de término de
LA LOCALIDAD DIECINUEVE DE ABRIL, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC,EN ELESTADO DEOAXACA. 09 DE OCTUBRE DE |\, cala3 a las | 2024/SALA3, a las | Elecucionen | deinicio de los los trabajos:
e ] - - 2024/SALA3, a las 1430 HRS, EN LA | 1250 HRS, EN LA dias naturales trabajos:
63-2024 oon 1430 HRS, EN LA - ara la obra:
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIACON CLAVE: 20DTV0197K, EN LA LOCALID A A % DE OCTUSRE 02 SALA DE JUNTAS DE | SAUADE JUNTAS DE SHADE JNTAS DE | 90 DIAS 31 DE OCTUBRE
: , CALIDAD DESAN SEBASTIANNICANANDUTA, MUNICIPIO SAN SEBASTIANNICANANDUTA, TEPOSCOLULAMIXTECA, 2024 A LAS 09:00 ] LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE 28 DE ENERODE 2025
EN EL ESTADO DE OAXACA. HRS. EN LA | DE OCTUBRE DE | LA DIRECCION DE N . CONSTRUCCION DE NATURALES DE 2024
Especialidad PRIMARIA 2024 ALAS 0930 HRS, | CONSTRUCGION  DE | CONSTRUCCION DE | \\eRaEsTRUCTURA | Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de (es) requerida | 2P Contable 'REVOLUCION' EN LA PRIMARIA | NFRAESTRUCTURA | hrooo "UCTURA (| EDUCATIVA  DEL | ecipeitn @2 | Suicho a Propuesta
(s) para la Obra Minimo Costo de las Bases ION" CON JREVOLUCION'  CON | EDUGATIV EDUCATIVA DEL | INSTITUTO Convocatoria | Otorgar:
(en su caso) Requerido CLAVE  ESCOLAR: | o ESCOLAR: INST(‘;TUTOA DEL | \\sTiTuTO OAXAQUERNO 30% Espaiol y Moneda Nacional
- Resultados  de 20DPR08S3I, EN LA : i
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | Fresentacion de Evaluacion Resultados  de | Construccion de LOCALIDAD  san | 20DPROBS3L EN LA | OAXAQUENO omAauEno o o 08 DE
de visita al Sitio de | de  la junta de | FYOPOSICIONes ¥ | roo o'y Apertura | EVAlUaCion Obras similares a s s LOCALIDAD saN | constRucTOR D | CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUGTURA OCTUBRE DE
los Trabajos. Aclaraciones Apertura  de | (SONICAY POREEE | Economica y Acto | laliitacion 43383151 $800.00 MIGUEL MIGUEL TEQUIXTEREC, INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA 204
Propuestas Técnicas _F de Fallo piiblica. TEQUIXTEPEC, MUNIGIPIO SEN' Dgsgif_mumm EDUCATIVA; STA EN | EN DR MANUEL
; SITA EN :
- n - MUNICIPIO  SAN ’ ALVAREZ  BRAVO
 DE OGTUBRE De | 1 DE OCTUBRE DE Zz?i; Acx:-nLA 4En:u; IIDE Ei:;:i?é:em :ic.:a esl:’malda Fecha es:.m:iab de término de MIGUEL MIGUEL TEQUIXTEPEC | DR. MANUEL ALVAREZ SRAHE MA'\(‘)UEL no. 101,  COL
, a las io de los los trabajos: Z BRAVO n¢ y )
2024/5ALA 4, a las | SoodSAA 4 A IS | HRS. EN La | dias naturales trabajos: ! TEQUIXTEPEC BRAVO no. 101, COL- | 4 "oy REFORMZ REFORMA, ORXACA
02 DE OCTUBRE DE | 02 DE OCTUBRE DE | 1200 HRs. EN La | 20 FRS EN AT jypap DE | Paralacbra: REFORMA,  OAXACA | (oo ares, | JUAREZ,
2024 A LAS 10:30 | 2024 ALAS11:00 HRS,, | UNIDAD pE | UNIPAD DE | \GENERA  DE 75 DIAS 31 DE OCTUBRE DE JUAREZ, CENTRO; | (om0 CENTRO; OAXACA,
HRS, EN LA |EN LA | INGENIERIA pe | NGENIERIA - DE | costos DEL | NATURALES DE 2024 13 DE ENERODE 2025 OAXACA, C.P. 68050 P 68050 A | CP.63050
TELESECUNDARIA TELESECUNDARIA COSTOS peL | COSTOS DEL | |NSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la io nich " — — —
oo e | con | oo INSTITUTO OAAGUERO inseripclon ala | AntEipo S oy El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA PRIMARIA "REVOLUCION' CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0893I, EN LA
ARG BN el B OAXAQUERO o b |_Convocatoria_| otorgar: LOCALIDAD SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC,MUNICIPIO SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC,EN EL ESTADO DE OAXACA
LOCALIDAD DE SAN | LOCALIDAD DE SAN | CONSTRUCTOR  DE | CONSTRUCTOR DE glgﬁgmumm 08 DE s0% Espafiol y Moneda Nacional [ 6npi Gmero E0-920039998-N171-2024
p . SITA - -N171-
SEBASTIAN SEBASTIAN INFRAESTRUCTURA | I TAESTRUCTURA N OCTUBRE DE CONSTRUCCIC A
ION DE AULA EN ESCUELAPRIMARIA "BENITO JUAREZ' CON Cl A A
EovoA SiTA x| EN DR MANUEL N CLAVE ESCOLAR:20DPB0S59D, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, MUNICIPIO
NICANANDUTA, NICANANDUTA EDUCATIVA; SITA EN : 2024 " DE SANTO TOMAS OCOTEPEC,
. : AVAREZ  BRAVO TLAXIACO, MIXTECA, EN EL ESTADO DE OAXACA.
MUNICIPIO  SAN | MUNICIPIO SAN | DR. MANUEL ALVAREZ ET\'{AR MANUEL | o, coL Especialidad
SEBASTIAN SEBASTIAN BRAVO no. 101, COL. EZBRAVONO. | pecomua, oAxaCA o) roquorida | Capital Contable
’ d Fechas y horarios de imi indi i " es) uerida .
NICANANDUTA NICANANDUTA REFORMA, OAxaca | |01 COL-REFORMA, | o JUAREZ, Y horarios de fes actos del SR o (:) garr:qla Obra Minimo CostolcellasEases
DE JUAREZ, CENTRO 2:3?% DZJAL;’;FEEAZ CENTRO; OAXACA, B e Requerido
; .| cp. s Resultados  de
OAXACA,CP.68050 | ‘oo 68050 Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora :"’se"'_’f’"’" de Evaluacion Resultados  de | Construccion de
- —_ ; N de visita al Sitio de | de  la junta de | PTOPosiciones y . Evaluacién Obras similares a
El ° . Jui e Técnica y A
S:E g:g:de reuniGn para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRAEN LA TELESECUNDARIACON CLAVE: 20DTVO197K, EN LA LOCALIDAD DE SAN los Trabajos. Aclaraciones Apertura de | O .3’,-0,,".;’:;: Econémica y Acto | la icitacion $213,558.47 $500.00
JANNICANANDUTA, MUNICIPIO SAN SEBASTIANNICANANDUTA, EN ELESTADO DE OAXACA. Propuestas Técnicas omi de Fallo publica.
I " ; £0-920039998-N164-2024 0 DE OCTUBRE DE | 14 DE OCTUBRE DE foszsff; liBF‘: EE . Plazt:ode Fecha estimada | Fecha estimada de término de
E ) n 2 i jecuci .
REPARACIONESGENERALESENESCUELASECUNDARIA TECNICANUM. 163 CON CLAVE ESCOLAR:20DSTO1781, EN LA LOCALIDAD DESAN AGUSTIN TLACOTEPEC,MUNICIPIO SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, 03 DE OCTUBRE DE 20245ALA 4, a las O.ZA/SALA b o as0 Hes En LA diLs nalu:a;ns “ I::::;::'Ios fos rebalos:
TLAXIACO,MIXTECA, EN ELESTADO DE OAXACA. 2024 A LAS 1000 | sre Dp | 1430 HRS. EN LA 1430 HRS. EN LA | unan DE | para la obra: '
- ocTu NIDAD DE :
Especialidad HRS, EN LA UNIDAD oe | Y DE
Capital Contabl 2024 ALA
Ry (s (oD CEEn e TN . N (es) requerida pi Minlmo! le costo del ESCUELA PRIMARIA S 10:30 HRS,, INGENIERIA DE INGENIERIA DE | costos DEL 75 DIAS 31 DE OCTUBRE 13 DE ENERODE 2025
Girahemn e osto de las Bases BENTO  JuAREs | BV LA ESCURLA| ool ogL | COSTOS DEL | nsTTUTO NATURALES
R (en su caso) coN LA | PRMARIA - 'BENTO | = INSTITUTO OAXAGUERO Fecha limite de idioma y Moneda de la
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | Fresentacion de Evaluacion Resultados  de | Construccion de ESCOLAR: JUAREZ' CON CLAVE | (1o s cUERO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE "(':S:r::,":e'::'o:a'“ Anuicipo Propuesta
de visita al Sitio de | de la junta de | LroPOSICIOnes Y| qecnic v apertura | EValuacion Obras simiares a | g e oo 200PBO550D, EN LA | ESOOUAR CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA orgar: _
os Trabajos, Aclaracionss Apertura de Economica y Acto | lalicitacion 5.320.7: $250.00 ' 20DPB0S59D, EN La | CONSTRUCTOR  DE EDUCATIVA; 0% Espafiol y Moneda Nacional
Propuestas Técnicas | 06 Propuestas | yo oy o LOCALIDAD ~ DE - NFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA:  SITA
omi publica. SANTO  ToMAg | LOCALIDADDESANTO | coi 0 " en | EDUCATIVA; SITA EN EN DR. MANUEL 08 DE
08 DE OCTUBRE DE 09 DE OGTUBRE DE | 14 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBREDE | Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de OCOTEPEC, TOVAS  OCOTEPEC, | "\ et avarez | OF MANUEL | ALVAREZ ~ BRAVO | OCTUBRE DE
2024 A LAS 120 | © DE OCTUBRE DE | - 2024/SALA1, a las | Ejecucionen | de delos los trabajos: MUNICIPIO DESANTO | ALVAREZBRAVO no. | "0 101, COL. 2024
2024 ALAS 12:30 HRS ALAT, a las | 20241SALA1, @ las | 1o RS, EN LA | dias naturales renare MUNICIPIO  DE BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA
MRS, BN LA | SRAASTER RS | oo s, EN LA | 18% HRS. EN LA | inipaD  DE |_Paralaobra: : sanTo  Towas | TOWASOCOTEPEC | peconva omxac | 101 COLREFORMA | o T pez
ESCUELA CECUNDARATEGNIG | UNIDAD DE | UNIDAD DE | PLANEACION DE|  60DIAS 31 DEOCTUBRE OCOTEPEC DE JUAREZ, CENTRO; | OPXACA DEJUAREZ | GENTRO; OAXACA,
SECUNDARIA SECUNDAIATEONCA | pLanEncion D | PLANEACION  DE | oBiis o | NATURALES E 2024 29 DE DICIEMBRE DE 2024 OAXAGA G 6050 | CENTRO: OAXACA, | G.P. 68050
TECNICA NOM. 163 | oo Torrs, | CBRASDELINSTITUTO | OBRAS DEL | INSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de idioma y Moneda de la i CP. 68050
CON CLAVE | o ooALbAD D | OAXAQUERO INSTITUTO OAXAQUENO inscripcionala | Anticipo a Propuesta El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA,, EN LA ESCUELAPRIMARIA "BENITO JUAREZ' CON CLAVE ESCOLAR:20DPBOS59D,
ESCOLAR: DE | CONSTRUCTOR  DE | OAXAQUERO CONSTRUCTOR DE |_Convocatoria | Otorgar: EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS OCOTEPECMUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC,EN ELESTADO DE OAXACA. '
SAN AGUSTIN
20DST0178], EN LA INFRAESTRUCTURA | GONSTRUGTOR DE | INFRAESTRUCTURA 30% Espanol y Moneda Nacional
LOCALIDAD DE SAN MLAOOUNIC\PEIPC‘)EC‘ s | EDUGATIA SITA_EN | NFRAESTRUGTURA EDUCATIVA; ~ SITA 08 DE Licitacién piblica estatalnimero EO-920039998-N172-2024
" EN DR MANUEL | ocn col 5 A 5 ON Fi ;
AcusTin oo P MANUEL AAFE? | EpuaT; o g | B DR, WAEL BRE DE NSTRUCCION DE TECHADO EN AREADE IMPARTICION. DEEDUCACION FISICA EN ESCUELASECUNDARIA GENERAL'MACEDONIO ALCALA" CON CLAVE ESCOLAR:20DES0071Y, EN LALOCALIDAD DE
TLACOTEPEC, L BRAVO no. 101, COL. | DR, MANUEL | ALVAREZ  BRAVO 2024 SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, COIXTLAHUACA, MIXTECA, EN ELESTADO DE OAXACA.
MUNICIPIO SAN LACOTEPEC. REFORMA, OAXACA | ALVAREZBRAVO 0. | REFORMA, OAXACA Especialidad | ¢ a1 Contable
AGUSTIN DE JUAREZ, CENTRO; | 101, COL REFORMA, | DE JUAREZ, Fechas y horarios de los actos del imi de (indicar la idad de i (es) requerida B Minimo Costo de las B
TLACOTEPEC. OAXACA, C.P.68050 | OAXACA DE JUAREZ, | CENTRO; OAXACA, (S() para la Ob)ra STy ELSOCOIEDLEETS
(en su caso)
CENTRO; OAXACA, | C.P.68050 Presentacion d Resultados  de ”
P 68050 Lugar,fechay hora | Lugar, fecha y hora | posetor n de Evaluacion Resultados  de | Construccin de
o o N nes y P Evaluacio il
S punto de reunion para sl miia dal ” ____ — ] de visitaal Sitio de | de la junta de | #oRIRT & | Técnica y Apertura acion Obras similares a | ¢ o0 000 00 160000
para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos seré el ubicado EN LA OBRA;, EN LA ESCUELASECUNDARIA TECNICANGM. 163 CON CLAVE ESCOLAR: los Trabajos. Aclaraciones soniors | de  Propuestas | Seondmicay Acto | a iaitacion ’
20DST0178), EN LALOCALIDAD DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC,MUNICIPIO SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, ENELESTADO DE OAXACA. ) ) Propuestas Téenicas 6mi de Fallo publica.
_ i 03 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estil i
- 557003350 N 55302 DE OCTUBRE DE | 03 DE OCTUBRE DE | 09 DE OCTUBRE DE | 14 DE OCTUBRE DE | 5 Ejecucion et imada de término de
0 _ 2024 A LAS 1200 | 2024 ALAS 1230 HRS, | 2024/SALA1, a las | 2024/SALAY, a | 24/ALAY, a Ias =" niclodaies los trabajos:
CONTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELAPRIMARIA "BENITO JUAREZGARCIA" CON CLAVE ESCOLAR:20DPB0359F, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL PROGRESO,MUNICIPIO SAN HRS. EN LA|EN . ' » 3 18 | 4300 HRS, EN LA | dias naturales trabajos:
PEDROTEOZACOALCO, NOCHIXTLAN, MIXTECA, EN EL ESTADO DE OAXACA. : | LA ESCUELA| 1530 HRS, EN LA | 1530 HRS, EN LA | ynpaD o |EEBRIIEIE G
e ESCUELA SECUNDARIA UNIDAD DE | UNIDAD DE | PLANEACION  DE 90 DIAS 31 DE OCTUBRE 25 DEENEFO
i SECUNDARIA 5 5 RODE 2025
Fechas y horarios de los actos del imiento de (indicar la idad de i6 (es) requerida | CaPital Contable GENERAL PLANEACION  DE | PLANEACION  DE | OBRAS DEL | NATURALES DE 2024
(5) para la Obra Minimo Costo de las Bases GENERAL MACEDONIO OBRAS DELINSTITUTO | OBRAS DEL | INSTITUTO Fechalimite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
Resultad (en su caso) Requerido "MACEDONIO ALCALA" CON CLAVE | OAXAQUENO INSTITUTO OAXAQUENO ifgcfipciéﬂ ala | Anticipoa Propuesta
i5 esultados de A 5 onvocatoria te :
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | hresentacion de Evaluacién Resultados  de | Construccion de ponA OON | Escon CONSTRUCTOR =~ DE | OAXAQUENO ol ° erg::) % Espanol
devistaal Sitiode | de la junta de | Proposiciones | ottt sertura | Evaluacion Obras similresa | ¢, CLAVE  ESCOLAR: | 20DES0071Y, EN LA | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCTOR DE | NFRAESTRUCTURA o8 0E 3 spanal y Moneda Nacional
los Trabajos. Aclaraciones Ao cenices | de  Propuestas | Scondmicay Acto | lajistacion 55,000.00 $55000 20DES0071Y, EN LA | LOCALIDAD DE | EDUCATIVA; SITA EN | INFRAESTRUCTURA | EDUCATVA | STTA | (o e e
ropuestas Técnicas F de Fallo piblica, LOCALIDAD ~ DE | SANTIAGO IHUITLAN | DR.MANUEL ALVAREZ | EDUCATIVA; SITA EN /ELNVAF?SZ Mégg\% 2024
0 DE OGTUBRE DE | ™ DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de SANTIAGO PLUMAS, MUNICIPIO | BRAVO no. 101, COL. | DR MANUEL | no. 101,  COL.
2024/SALA2, a las | 2024/SALA2, a las Ejecucién en de inicio de los los trabajos: IHUITLAN - PLUMAS, | DE SANTIAGO | REFORMA, OAXACA | ALVAREZBRAVOno. | REFORMA, OAXACA
02 DE OCTUBRE DE 2024/SALA2, a las 12:40 HRS. EN LA | dias naturales trabajos: A
© DE OCTUBRE DE | 1590 HAS. N La | 13%0 HRS. EN L | (290 HES EN LA 1o o e obra: MUNICIPIO  DE | IHUITLAN PLUMAS | DE JUAREZ CENTRO; | 101, COL REFORMA, | DE JUAREZ,
a?f: A ;\\‘s '53 2024 ALAS 15:30 HRS., | UNIDAD ' pE | UNIDAD PE | Recursos 75 DIAS 31 DE OCTUBRE ,s:NT‘A'GO OAXACA, G 65050 ORXACA DE JUAREZ, giwer:go o
. U - P
ESUELA PRIMARA | EV LA ESCUELA| RECURSOS RECURSCS MATERALES Y | NATURALES DE 2024 13 DEENERODE 2025 ITLAN PLUMAS CENTRO; OAXACA,
BT JUAREy | PRIMARIA  "BENITO | MATERIALES y | MATERIALES Y | apQuISICIONES | Fecha limite de | Porcentaje de | Idioma y Moneda de Ia - __ _ CP.68050
GARGIA" PRI BENTO | MATERWES Y| socusicones oeL | per o | inserpeinala | Anticipo Propuesta El punto de reunin para el inicio del recorrido de la visita l sitio de 105 Trabajos serd o ubicado EN LA OBRA; EN LA ESCUELASECUNDARIA GENERAL'MACEDONIO ALCALA” CON CLAVE
OON | e BecoaR | INSTTUTO INSTITUTO OAXAQUERO c Otorgar: ESCOLAR:20DES0071Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUITLAN PLUMAS;EN EL ESTADODE OAXACA
CLAVE  ESCOLAR: | J oo cor EN LA | OAXAQUENO (OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 30% Espafiol y Moneda Nacional
20DPBO359F, EN LA LOCALIDAD ’ bE san | co UCTOR  DE CONSTRUCTOR DE | INFI RA 08 DE Licitacion publica estatalnimero EO-920039998-N173-2024
LocAIDAD DE sa | LOOAIDA W o NS'I'F«STHUCTURA NFRAESTRUGTURA. | EDUCATIVA,  SITA |  OCTUBREDE CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELASECUNDARIA TECNICA NUM. 155 CON CLAVE ESCOLAR:20DST0170Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
ANTONIO EL IFRAE! . EN DR MANUEL 2024 TLAPANCINGO, SILACAYOAPAM, MIXTECA ’
EDUCATIVA; SITA EN , , , EN EL ESTADODE OAXACA.
eSO PROGRESO, EDUCATIVA; SITA EN | = wANUEL | AWVAREZ  BRAVO Especialidad
OGRESO, MUNICIPIO SAN | DR, MANUEL ALVAREZ o requeri
MUNICIPIO AN no. 101, COL Fech ; Capital Contable
e PEDRO BRAVO no. 101, Co | ALVAREZBRAVO MO | Cicop oavaca echas y horarios de los actos del de (indicar la de (S?:;q;eg:; Minimo Costo de las Bases
TEOZACOALCO REFORMA, OAXacA | |01+ COL-REFORMA, | pe JUAREZ, (gD
TEOZACOALCO . OAXACA DE JUAREZ, {onlsulcaso)
DE JUAREZ, CENTRO; | CENTRO; OAXACA, Prasontacion de Resultados  de ;
OAXAG CENTRO; OAXACA, | C.P. 68050 Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora rac Evaluacion Resultados  de | Construccién de
acrewso | 2T devisitaal Sitiode | de la junta de | proPOSICiONeS V| recnicay Apertura | Evaluacion Obras similares a | ¢ 534 700,00 $400.00
- — _ I : los Trabajos. Aclaracion pertura e Econémica y Acto | lalicitacion 700 -
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos seré el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELAPRIMARIA "BENITO JUAREZGARCIA" CON CLAVE ESCOLAR: ' e Propuestas Técnicas | S0 . PrOPUestas | e pallg publica.
20DPBO359F, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL PROGRESO,MUNICIPIO SAN PEDROTEOZACOALCO, EN EL ESTADO DE OAXACA.
® DE OGTUBRE De | ™ DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBREDE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de
Licitacion publ Gmero EO-920039998-N166-2024 02 DE OCTUBRE DE 202415ALA2, & las | DPHSALAZ a las e ;L?::tlz:'al?s o o IS
“ — — , y 1300 HRS, EN LA
Ziﬁﬁiﬁ?‘ghﬁﬂfgw ESCUELAPRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS' CON CLAVE ESCOLAR:20DPR1697N, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MONTE DE LEON, MUNICIPIO VILLA DE 2024 A LAS 1500 | 02 DE OCTUBRE DE | 1530 HRS, EN LA :JSN?E HRS, EN LA | NiDaD DE |__para la obra:
4 OLULA,MIXTECA, EN EL ESTADO DE OAXACA. HRS, EN LA | 2024 ALAS16:00 HRS., | UNIDAD DE AD PE | pecuRsos 90 DIAS 31 DE OCTUBRE
Especialidad | o ESCUELA EN LA ESCUELA| RECURSOS RECURSOS MATERIALES v | NATURALES DE 2024 28 DE ENERODE 2025
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de 6 (es) rcqlu i Minimo Costo de las Bases SECUNDARIA SECUNDARIATECNICA | MATERIALES M MATERALES 7| ADQuisicIoNES Fecha limite de | Potcentaje de \dioma y Moneda de la
(’()el:‘ﬂ;: 2 g:)“ et TECNICA NUM. 155 | NUM. 155 CON CLAVE | ADQUISICIONES  DEL | ADQUSICIONES DEL | DEL ~ INsTITUTO "g"”"c"’t" ala gz‘ﬁ"i” a Propuesta
INSTITUTO OAXAQUENO onvocatoria orgar:
” Resultados  de CcoN CLAVE | ESCOLAR: INSTITUTO g _
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | Froseniacion de Evaluacion Resultados  de | Construccion de ESCOLAR: 20DST0170Q, EN LA | OAXAQUENO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE s0% Espafioly Moneda Nacional
de visita al Sttio de | e 1a  junts  de | Proposiciones | ¥ Evaluacion Obras similares a ’ INFRAESTR
Ay Ammionleusn 2 de | poentura de ;I'ecnlca g Apertura | £ o v Acto o citacian $240,000.00 $450.00 20DST0170Q, EN LA | LOCALIDAD DE SAN | CONSTRUCTOR  DE CONSTRUCTOR DE EDUCAT|VAL-JCTU;¢A 08 DE
Propusstas Técnicas | 98 Propuestas | (70 Sibion LOCALIDAD DE SAN | FRANCISCO INFRAESTRUCTURA | I TAESTRUCTURA | 2 N CCTUBREDE
_ FRANCISCO TLAPANCINGO, EDUCATIVA; SITA EN | EDUCATIVA STAEN ALVAF?:Z MANUEI(S 20es
0 DE OCTUBRE D | 1 DE OCTUBRE DE 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de TLAPANCINGO, MUNICIP DR. MANUEL BRAVI
J02USALAS, a las | 2024SALAS, @ las | Elecucionen | deinicio delos o5 trabajos: ) CIPIO DE SAN | DR.MANUELAWAREZ | /= 0 = | no. 101, COL.
2024/SALA3, a las 1330 HRS. EN La | 1240 HRS, EN LA dias naturales trabajos: MUNICIPIO DE SAN | FRANCISCO BRAVO no. 101, COL- 101, COL. REFOHMA REFORMA, OAXACA
02 DE OCTUBRE DE 130 KRS, EN LA | OO0 T DR R salaDE JUNTAS DE [ parala obra: FRANCISCO TLAPANCINGO REFORMA,  OAXACA » coL. | bE JUAREZ,
2004 A Las 1200 | 02 DE OCTUBRE DE | SALA DE JUNTAS DE | ') T LA DIRECCION DE 75DIAS 31 DE OCTUBRE TLAPANCINGO DE JUAREZ, CENTRO; | OPXACA DEJUAREZ, | GENTRO; OAXACA,
e v La| 2024 ALASIS00 HRS. | LA DIRECCION DE IRECCION DE | CONSTRUCCION DE | NATURALES DE 2024 13 DEENERODE 2025 OAXACA,CP.6a0s0 | CoNTHO: OAXAGA | C.P. 68050
ESoUELA PRIMARIA | BV LA ESCUELA | CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE | \\FRAESTRUCTURA | Fecha limite de | Porcentajede | Idioma y Moneda de la ; __ C.P. 68050
WALENTIN GOMEZ PRIMARIA "VALENTIN | INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA DEL | inscripcion a la | Anticipoa Propuesta El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELASECUNDARIA TECNICANUM. 155 CON CLAVE ESCOLAR:
e oMLz FARAS" GON | EDUCATIVA bgL | EDUCATVA  DEL | iNsTITUTO c Otorgar: 20DST0170Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCOTLAPANCINGO ,EN ELESTADO DE OAXACA.
NCLAVE | e g g [ INSTITUTO OAXAQUENO 30% Espariol y Moneda Nacional
ESCOLAR: 20DPRI697N, EN LA | OAXAQUENO (OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 08 DE Licitacion publica estatalnumero EQ-920039998-N174-2024
20DPR1697N, EN LA ' INFRAESTRUCTURA |  OCTUBREDE CONSTRUCCION " MAZA AREZ' -
20DPRIGOTN, ENLA | LocabaD DE S | CONSTRUGTOR D CONSTRUCTOR DE EDUCAT\VAUCTUS “ R 0 Eﬁ ES$AI§O ODEDS A};liLéA EN PRIMARIA "MARGARITA DE JUAREZ' CON CLAVE ESCOLAR:20DPR2090G, EN LA LOCALIDAD CHIDOCO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS,NOCHIXTLAN, MIXTECA,
MARCOS MONTE DE | INFRAESTRUCTURA | N TAESTRUCTURA N al
MARCOS MONTEDE | ', EDUCATIVA; SITA EN | EN DR MANUEL
LEON. MUNIGIPG | LEON.  MUNIGIPIO | EDUCATIVA; SITA EN | = WANUEL | ALVAREZ  BRAVO Fechas y h de (Es;’e C"’"df’: Capital Contable
: vi . echas y horarios de los actos del imiento de (indicar la i o es) requerida :
VILLA DE GHiaLApa | VILLADECHIALAPA DE | DR.MANUEL AWAREZ | v\ oo oo ™ | no. 101, COL ( de (5) para ia Obra Minimo Costo de las Bases
DEDiAZ DiAZ BRAVO no. 101, COL | 1P~ - | REFORMA, OAXACA (en su caso) Requerido
REFORMA, OAXACA » COL REFORMA, | p JUAREZ, Presentacion de Resultados  de —
DE JUAREZ, CENTRD, | OAXACA DEJUAREZ. | GENTRO; OAXACA, Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora tac Evaluacién Resultados  de | Construccisn de
NTRO; | GENTRO: OAXACA, | G.P. 68050 devisitaal Sitiode | de la junta de | LrOPOSICiones V| qecoicny Apertura | Evaluacion Obras similares a | ¢,
OAXACA, C.P. 68050 i , los Trabajos. Aclaraciones :perlura‘ Teoni de de Propuestas Econémica y Acto lalicitacion ,700.00 $400.00
- — . — — s ropuestas Técnicas Py de Fallo publica.
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al s’mo de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELAPRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE ESCOLAR: il il
20DPR1697N, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MONTE DE LEON, MUNICIPIO VILLA DE CHIALAPA DE DIAZ, EN ELESTADO DE OAXACA ® DE oCTUBRE D | | DE OCTUBRE DE | 22 DF OCTUSREDE Plazo de pechacatimadell JEcchaics!inadedetérpirode
2024/SALA3, a las | 2024/SALA3, a las Ejecucion en de inicio de los los trabajos:
I — _ £0-920039998-N167-2024 2024/SALA3, a las 1530 HRS, EN LA | 1300 HRS, EN LA dias naturales trabajos:
1530 HRS, EN LA | - - para la obra:
REPARACIONESGENERALL " . v , SALADE JUNTAS DE
REPATCIONESGENER ;sgﬁg:tzwnmm MELCHOR OCAMPO" CON CLAVE ESCOLAR:20DPBO491N, EN LALOCALIDAD EMILIO PORTESGIL, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC, TLAXIACO, 02 DE OCTUBRE DE SALA DE JUNTAS DE f:'"‘DDE JUNTAS DE | "™ e SCION DE 90 DIAS 31 DE OCTUBRE
- 2024 A LAS 1200 | 02 DE OCTUBRE DE | LA DIRECCION DE IRECCION DE | 0oNSTRUCCION DE | NATURALES DE 2024 26 DEENERODE 2025
Especialidad Capital Contable HRS, EN LA | 2024 ALAS12:30 HRS,, | CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE | \rRAESTRUCTURA | Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de ((:)s) a’;“;’g::a Minimo Costo de las Bases PRIMARIA EN LA PRIMARIA | INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA ~ DEL | Inscripciénala | Anticipo a Propuesta
(s"" e Requerido "MARGARITA MAZA | "MARGARITA MAZA | EDUCATIVA peL | EPUCATVA - DEL | INSTITUTO Convocatoria | Otorgar:
AREZ i INSTITUTO OAXAQUENO 30% Espanol y Moneda Nacional
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | Presentacion de E““I““af’,"s 9 | Resultados  de | Construccién de DE WJUAREZ' CON | DE JUAREZ ~CON | INSTITUTO. OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE
ar, y) , fecl Proposiciones .y | Evaluacion Besultade CLAVE  ESCOLAR: | CLAVE  ESCOLAR: | OAXAQUENO 08 DE
de visita al Sitiode | de la junta de Técnica y Apertura valuacion Obras similares a CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA
los Trabajos. Aclarasiones Apertura de | 186MI8Y ARSI | Economica y Acto | lalictacion $30,000.00 $150.00 20DPR2090G, EN LA | 20DPR2090G, EN LA | CONSTRUCTOR  DE EDUCATIVA,  sTa |  OCTUBREDE
Propuestas Técnicas - de Fallo piblica. LOGALIDAD LOCALIDAD INFRAESTRUCTURA LVSSAE S | EN DR MaanuEL 2024
ICATIVA; SITA EN
14 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de ;:IDECO‘ CHIDOCO, MUNICIPIO | EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ ~ BRAVO
o DE ooTUBRE DE | ¢ P8 204AA 4 o lag | Eiecuciénen | de inicio de los A NICIPIO  SAN | SAN MIGUEL PIEDRAS | DR.MANUEL ALVAREZ no. 101,  COL
2024/SALA 4, a las ALA 4, a las dias naturales Panalae] MIGUEL PIEDRAS BRAV ALVAREZ BRAVO ro.
02 DE OCTUBRE DE y ! 1330 HRS. EN LA | 1240 HRS. EN LA AT G rabajos: 0 no. 101, COL. | 4, " ReFoRMA, REFORMA, OAXACA
2020 A Las 1200 | 2 DF ocTuere o | 0 HES EN R uioso o€ | o e 0S| 31 DEOOTUBRE REFORMA  ORXACA | (50 DE JUAREZ, | CENTRO; OAXAOA
2024 ALAS 1230 HRS., DE| \GENERIA  DE | NoCMERIA - DE 29 DE DICIEMBRE DE 2024 DE JUAREZ, CENTRO | o oo, y "
Rs, BN | ZEHALSTER TS | nGeneRa DE cosTos DEL | NATURALES DE 2024 OAXACA, C.P. 68050 O; OAXAGA, | C.P. 68050
ESCUELA PRIMARA | _ . A | costos pe | GOSTOS DEL | |NSTITUTO Porcentaje de Idioma y Moneda de la _ — C.P. 68050
'MELCHOR RIMARIA "MELCHOR INSTITUTO INSTITUTO OAXAQUENO ] Anticipo a Propuesta El punto de reunion para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos seré el ubicado EN LA OBRA:, EN LA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ'CON CLAVE ESCOLAR:
oo con | cAvPorconLave | BT CAXAQUERO CONSTRUGTOR DE |_Convocatoria | Otorgar: 20DPR2090G, EN LA LOCALIDAD CHIDOCO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRASEN ELESTADO DE OAXACA.
| Escouar: CONSTRUGTOR DE | INFRAESTRUCTURA 30% Espaniol y Moneda Nacional
;Lszimﬁ\fo;:}\& 20DPBO491N, EN LA ﬁ%ﬁ;m PE | NFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA 08 DE Lictacibn pibl umero EO-920039998-N175-2024
} LOCALIDAD ~ EMILIO . EN DR. MANUEL | OCTUBREDE CONSTRUCCION DE CO i NOS " ] - - -
LocaLoaD e | EoUoATA sma ey | EDUCATVAISTAEN | EN DR MANUEL B coNSTRY MEDOR ESCOLAREN JARDIN DE NINOS "JUANA DE ASBAJE" CON CLAVE ESCOLAR:20DCCOB10F, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES YUTATIO, MUNICIPIO HEROICA VILLA
FORTES aL, | PORTES 6L | o vanveL avarez | O MANUEL | ALWAREZ - BRAVO OATLAN DE SEGURAY LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HUAJUAPAN, MIXTECA, EN EL ESTADO DE OAXACA.
MUNICIPIO  SANTO .I\I{I(;J;L(;IPIO TEEQSTO BRAVO no. 101, coL, | AVAREZBRAVONO. | perioin oaxaca Especialidad | o, jiz) Contable
TOMAS OGOTEPEC 0oco REFORMA. OAxaGa | 10T COL REFORMA, | 1o ARz, Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de {g’);;qlu’g:; Minimo MRS
" la
DE JUAREZ, CENTRO; | OACA DEJUAREZ | GENTRO; OAXACA, (eﬂ o Requerido
OAXACA, C.P. 68050 2?;:550 OAXACA. | C.P. 68050 Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | Fresentacion de Resultados  de | peguitados  de | Construccion d
, 3 ora | Lugar, fecha y hora ac Evaluacién lon de
—~ — - — - _ de visi it i Proposiciones  y | -0 Evaluacién Obi i
E punto de reunion para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera ol ubicado EN LA OBRA;, EN LAESCUELAPRIMARIA"MELCHOR OCAMPO" CON CLAVE ESCOLAR: I:s:.’rs;?azss o e :eclarx:iionleus“ 9| Aperura de | Técnicay Aperura | Econsmica y Acto :Shcswltr::;rnes O swerosas $35000
20DPBO491N, EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTESGIL, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC,EN EL ESTADO DE OAXACA. ) Propuestas Técnicas | 92 = Propuestas | 4o g piblica.
Licitacion publica estatalnimero EO-920039998-N168-2024 08 DE OCTUBRE DE 0 DE OCTUBRE DE 14 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de
CONSTRUCCIONDEG) - _ 08 DE OCTUBRE DE 2024/SALA 4, a las | Ejecuciénen | deinicio de los los trabajos:
ANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTVO0788X, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS NOCHIXTLAN,MIXTECA 2024 A LAS 10:30 2020SALA 4, a las | CooHSAA 4 @188 | S RS EN La | ias naturales trabajos: '
EN EL ESTADO DE OAXACA. o | 2024 ALAS11:00 HRS,, 1530 HRS. EN LA g -
HRS, EN EL JARDIN ; 1530 HRS. EN LA - UNIDAD DE |_Para la obra:
Especialidad | o DE NINOS "Juana | DV EL JARDIN DE\\nip pE | UNIDAD DE| \NGENERA  DE 60 DIAS 31 DE OCTUBRE
@ apital Contable NINOS "JUANA DE 29 DEDI
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de (S? ;;q;elr;::a i Costo de las Bases DE ASBAE CON | (i N AvE | INGENERIA pe | NGENIERIA  DE | cogros DEL | NATURALES DE 2024 ICIEMBRE DE 2024
(en su caso) Requerido CLAVE  ESCOLAR: COSTOS gL | COSTOS DEL | |NsTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
R Resultados de 20DCCO610F, EN LA ESCOLAR: INSTITUTO INSTITUTO OAXAQUENO inscripcién ala | Anticipo a Propuesta
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora Presentacién de Evaluacion Resultados  de | Construccion de LOCALIDAD ~ SAN 20DCCO610F, EN LA OAXAQUENO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE |__Convocatoria | Otorgar:
de visita al Sitiode | de la junta de Proposiciones Y | Tecnica y Apertura Evaluacién Obras similares a e 5 LOCALIDAD SAN CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 30% Espafiol y Moneda Nacional
los Trabajos, Aclaraciones Apertura de | 4 Econdmica y Acto | lalicitacion $2565,000.00 $550.00 ANDRES  YUTATIO, " "™ | consTRUCTOR  DE
8 . e Propuestas cita ANDRES  YUTATIO, INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA; ~ SITA
Propuestas Técnicas d de Fallo publica. MUNICIPIO INFRAESTRUCTURA
HEROICA  ViLLa | MUNICIPIO HEROICA | oo e e | EDUCATIVA; SITAEN EN DR. MANUEL 08 DE
02 DE OCTUBREDE | ) ® DE OTUSHE DE | 14 OE oOTUBRE DF | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de TEZOMLAN  Dg | VILLA TEZOATLAN DE | o DR. MANUEL | ALVAREZ  BRAVO | OCTUBREDE
2024 A LAS 100 | © OCTUBRE DE 2024/SALA1, a las | Ejecucién en: de inicio de los los trabajos: SEGURA Y LUNA - ALVAREZ no. 101, COL. 2024
o2t ALAS 110 LS, | 2024SALAT, @ las | 20241SALAY, @ las | foe) e, en L | dias naturales rabajos: SEGURA Y LUNA, " | BRAVO no. 101, coL. | ALVAREZBRAVOTO. | pecpyia ' oaxaca
HRS, EN LA N : LA 1430 HRS, EN LA | 14:30 HRS, EN LA UMDAD ! DE |__Para la obra: ) CUNA  DE LA CUNA bE L HEFORMA; O/;XACA. 101, COL REFORMA, | pe ' JUAREZ,
meessouomn | oo oE | UNIDAD OE | PANEACION DE | 75DIAS 31 DE OCTUBRE INDEPENDENCIA DE | Moo SNOENOA D | b ez centRo; | OACA DEWUAREZ, | centro; oaxaca,
CON CLAVE | 0 GLAVE EscoLar: | PLANEACION DE | PLANEACION  DE | OBRAS DEL | NATURALES DE 2024 13 DE ENERODE 2025 OAXACA ORXACA OAXACA, CPceoso | CENTRO: OAXACA. | G 68050
ESCOLAR: ooTVOTaB. BN x| CBRASDELINSTITUTO | OBRAS DEL | INSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de idioma y Moneda de la C.P. 68050
20TV , - a : A ce " — - —— — _ _
o o7, N La | Z0TVO7EEX BN LA | o ue wsTUTo OAXAQUERO incripcion a ;a gr.,c,pg. a Propuesta ::q p&n:g;e reunion para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos serd el ubicado EN LA OBRA;, EN ELJARDIN DE NINOS "JUANA DE ASBAJE' CON CLAVE ESCOLAR:20DCCOB10F,
LDAD s | LOOMIDRD SN | ousthucTon D | OAXAQUERO CONSTRUCTOR DE orgar: ALIDAD SAN ANDRES YUTATIO, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURAY LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA,
MIGUEL  PIEDRAS, | oo | NFRAESTRUCTURA | CONSTRUGTOR DE | INFRAESTRUCTURA 08 DE 30% Espanol y Moneda Nacional -
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T E——" . 78 CON|78 CON CLAVE| UNIDAD DE| UNDAD  DE| PLANEACION DE 90 DIAS 31 DE OCTUBRE oF
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Licitacién publica estatalnimero EO-920039998-N177-2024 EDUCACION SECUNDARIA PLANEACION DE | PLANEACION  DE | OBRAS DEL | NATURALES DE 2024 " RODE 2025
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- Propuestas Técnicas . Propuestas | ge Fallo pablica JUAREZ, CENTRO; | 101, ORMA, | pE IAREZ,
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SANTIAGO BRAYO o, 101, Con. | ALVAREZBRAVO 0. | B2 Ll aon de visitaal Sitiode | de la junta de P Y | Técnicay Apertura | EValuacion Obras similares a $93,926.29 $250.00
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INSTITUTO OAXAQUENO 30% Espanol y Moneda Nacional —
CcoN CLAVE | CON CLAVE ESCOLAR: | INSTITUTO ; Bkl
o OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 08 DE . o _ 5 o (O emeR e Capital Contable
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o1 DE OGTUBRE DE 1630 HRS. EN La | 16%0 HRS EN LA | 00 O e | para la obra: El punto de reunicn para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el bicado EN LA OBRA, EN LAESCUELAPRIMARIA "REVOLUCION' CON CLAVE ESCOLAR20DPBOT4T, EN
2024 A LAS 1500 210 . DE OCTUBRE DE | Co be | UNIDAD DE| nGENERA  DE 120 DIAS 31 DEOCTUBRE 27 DR FEBMEFODE 2005 LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBALLACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTOBALLACHIRIOAG, EN EL ESTADO DE OAXACA
s, BN La | 2eALASIB00 MRS, | L oe | NGENERIA D | oogros DEL | NATURALES DE 2024 ____
ESCUELA PRMARIA | EN WA ESCUELA| (o peL | COSTOS DEL | INSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la L u EO N187-2024
\CENTRO ESoOLAR | PRMARIA "CENTRO | o™ INSTITUTO OAXAQUENO onala | Anticipoa Propuesta REPARACIONES GENERALESEN ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTVO0S0R, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA, VILLA ALTA, SIERRADE
VORELOS'  Con | ESCOLAR MORELOS' | (0 - o0 OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE |_Convocatoria | Otorgar: JUAREZ, EN EL ESTADO DE OAXACA . .
N CLAVE ESCOLAR: 30% Espaniol y Moneda Nacional
ave esooan | S ORCETOR | cowmucron oe | SREREN E | L ST | oo e Especiaidad | captal Contae
200PR146S, EN LA | 0TS NFRAESTRUCTURA | NTPRESTRUCTURA | ERLEATVE | BTTR | ocTusre be Fechas y horarios de los actos del imiento de (indicar la idad de i (S‘za'r‘;ql‘:’g:" Minimo Costo de las Bases
- . ra
LOCALIDAD SILAGAYOAPAM EDUCATIVA; SITA EN E';UCAT'VA';"\EUET ALVAREZ  BRAVO 2024 (en su caso) G
SILACAYOAPAM, VONGPIO DR. MANUEL ALVAREZ ' no. 101, COL. Presentacién de Resultados de | g, iaq, de | C io
MUNICIPIO ’ BRAVO no. 101, coL, | ALVAREZBRAVONO. | pernayn oaxaca Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | p o gicigngg | Bvaluacién Evatuagion | Gbras simiar b
SILACAYOAPAM SILACAYOAPAM REFORMA, OAXACA | 01 COL REFORMA, | e JUAREZ, I‘fs‘al.,s:::;: itio de :ilar;aci onle"s" ta de | ppertura de ;rém'c"’ Y Apertura | oo mica y Acto | la otacion $90,057.74 $250.00
DE JUAREZ, CENTRO; | OXACA DEVUAREZ | GENTRO; OAXACA. ios. Propuestas Técnicas | 98 Propuestas | yo'pyyq pablica.
CENTRO; OAXACA, | C.P. 68050
OAXACA, C.P. 68050
C.P. 68050 10 DE OCTUBRE DE | 18 DE OCTUBRE DE 2 D,ESOCTUBHE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de
El [;::;to de reuni6n para el inicio del recorrido de la visita al sitio e los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELAPRIMARIA "CENTRO ESCOLARMORELOS' CON CLAVE ESCOLAR: 2024/5ALA 4, a las | COPUSALA 4 @ las 12223; /:1:,;; 4&: ‘f: ;l::::g:‘ale:s o Itrr‘:::]:: o2 108 rabelos:
20DPR1453S, EN LA LOCALIDAD A : . - :
S, oc) SILACAYOAPAM, MUNICIPIO SILACAYOAPAM EN ELESTADO DE OAXACA 02 DE OGTUBRE DE 1080 HRS. EN LA :Jl:\‘ :Isto)A :RS EN [L}: ONDAD or [
_ 2024 A LAS 1600 | 02 DE OCTUBRE DE | UNIDAD DE DE
Tioit bl G X N80 45 DIAS 31 DE OCTUBRE
icitacion publica estatalnimero EO-920039996-N160-2024 — _ _ i HRS, EN LA | 2004 ALAS16:30 HRS, | INGENIERIA pe | INGENERIA - DE | costos DEL | \ATURALES o 14 DE DICIEMBRE DE 2024
CONSTRUGCIGN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL "GENERAL LAZARO CARDENAS' CON CLAVE ESCOLAR:200CI0006T, EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA | COSTOS peL | OOSTOS DEL | iNsTITUTO — £ 202 -
LOCALIDAD SAN BARTOLOME ZOOGOCHO, MUNICIPIO SAN BARTOLOME ZOOGOCHO, VILLA ALTA, SIERRADE JUAREZ,EN EL ESTADO DE OAXACA. INSTITUTO OAXAQUERO Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
PR TELESECUNDARIA | TELESECUNDARIA INSTITUTO CAXAGUERO o inscripcién ala | Anticipoa Propuesta
(“;’ requeriga | Cepital Contable CON CLAVE | CON CLAVE ESCOLAR: | OAXAQUERO oo INFHAESTHUC$UHE/’\E Convocatoria | Otorgar:
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de o Minimo Costo de las Bases ESCOLAR: 20DTVO0S0R, EN LA | CONSTRUCTOR  DE RUCTOR DE EOUGATIA: S 30% Espaniol y Moneda Nacional
(en su caso) Requerido 20DTV0050R, EN LA | LOCALIDAD DE SAN | INFRAESTRUCTURA ggﬁimug;ﬁv EN DR. MANUEL 08 DE
" Resultados de . LOCALIDAD DE SAN | JUAN TABAA, | EDUCATIVA; SITA EN . OCTUBRE DE
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora Presem.ac'o" de Evaluacién Resu"af’.os de | Construccion de A DR MANUEL ALVAREZ  BRAVO
e inone | suger fecha ¥ 1or2 | proposiciones  y | Seawecton, | Evatuacion Obras simiwesa | ¢ JUAN TABAA, | MUNICIPIO DE SAN | DR.MANUEL ALVAREZ | /oo o o f no. 101, COL 2024
los Trabajos. Aclaraciones Apertura de | o e p”;sms Economica y Acto | lalicitacion 930,000.00 $1,600.00 MUNICIPIO DE SAN | JUAN TABAA BRAVO no. 101, COL " | REFORMA, OAXACA
Propuestas Técnicas cF de Fallo pablica. JUAN TABAA REFORMA,  OAXACA gxg:;:ﬁ::g E JUAREZ,
DE JUAF CENTRO; > | CENTRO; OAXACA,
02 DE OCTUBRE DE | 02 DE OCTUBRE DE | 10 DE OCTUBRE DE | 15 DE OCTUBRE DE izfgmuBRE ?E Ei:':::?‘,:een :?"a e:‘:;'?:: Fecha “:L':::::’:i;é_m'm de OAXAC:ECZ b esoso | CENTRO: OAXACA, | C P 68050
2024 A LAS 1200 | 2024 ALAS12:30 HRS, | 2024/SALA1, a las | 2024/SALAT, a Ias | 1300 ppg. Ei‘ E: dias naturales trabajos: jos: T C.P. 68050
HRS, EN ELCENTRO | EN EL CENTRO DE | 0930 HRS, EN LA | 0930 HRS, EN LA | unpap D | Paralacbra: El punto de reunicn para el inicio del recorrido de Ia visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA; EN LA ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTVO0S0R, ENLA
DE  INTEGRACION | INTEGRACION SOCIAL | UNIDAD DE | UNIDAD DE | PLANEACION  DE 90 DIAS 31 DE OCTUBRE 25 DF ENE LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA EN ELESTADO DE OAXACA.
SOCIAL 'GENERAL | 'GENERAL  LAZARO | PLANEACION  DE | PLANEACION  DE | OBRAS DEL | NATURALES DE 2024 s RODE 2025
LAZARO CARDENAS'  CON | OBRASDELINSTITUTO | OBRAS oe | NsTTUTO Fecha limil Porcentaje de Tdioma y Moneda de Ia Licitacion pablica estatalnumero EO-920039998-N188-2024
CAFDENAS' OON | GLAVE  ESCOLAR: | OAXAQUENO INSTITUTO OAXAQUENO ns ala | Anticipo a Propuesta REPARACIONESGENERALESEN TELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTVO120W, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOAPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL ALOAPAM, BENEMERITODISTRITO DE
CLAVE  ESCOLAR: | 20DCI0006T, EN LA | CONSTRUCTOR  DE | OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE Otorgar: _ ] IXTLAN DE JUAREZ SIERRA DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE OAXACA
20DCI0006T, EN LA | LOCALIDAD ~ SAN | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 08 DE s0% Eopafioly Moneda Necional Especialidad | o, a1 Contable
LOCALIDAD ~ SAN | BARTOLOME EDUCATIVA; SITA EN | INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA | OCTUBREDE Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de (es) requerida
. EN DR. MANUEL 2024 (s) para la Obra Minimo Costo de las Bases
BARTOLOME ZOOGOCHO, DR. MANUEL ALVAREZ | EDUCATVASITAEN | 1\ oo oo v (;," ilenes) Requerido
Z00GOCHO, MUNICIPIO SAN | BRAVO no. 101, COL. | DR. MANUEL | (P50 = eor . Resultados  de
MUNICIPIO  SAN | BARTOLOME REFORMA, OAXACA | ALVAREZBRAVO 0. | REFORMA OAXACA Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | bresentacion de Evaluacion Resultados  de | Construccion de
BARTOLOME Z00GOCHO DE JUAREZ CENTRO: | 101, COL. REFORMA, | DE de visita al Sitiode | de la junta de | [TOPOSICIONeS Y | roo iy Apertura | EVAlUacion Obras similares a
: : JUAREZ, ou Trabaes o areioney Apertura o | Técnicay APerura | Economica y Acto | lalitacion $210,000.00 850000
ZOOGOCHO OAXACA, C.P. 68050 OAXACA DE JUAREZ, | CENTRO; OAXACA, . Propuestas Técnicas _ Propuestas | 4e Fallo publica.
CENTRO; OAXACA, | C.P.68050 _
68050 o1 DE OCTUBRE DE 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de
_ 2024 A Las oagg | 01 DE OCTUBRE DE 10 DE OCTUBRE DE | 15 DE OCTUBRE DE |, icni a1 4 las | Ejecuciénen | deinicio de los los trabajos:
El punto de reunién para el inicio del recorrido de a visita al sitio de Ios Trabajos serd el ubicado EN LA OBRA' EN EL CENTRODE INTEGRACION SOCIAL 'GENERAL LAZARO CARDENAS' CON 00 | soo4 ALAS00:30 HRS,, | 2ORHSALAT, @ las | 2024/SALAT, a las | 1345 (g, EN LA | dias naturales trabajos:
CLAVE ESCOLAR:20DCI0006T, EN LA LOGALIDAD SAN BARTOLOME ZOOGOCHO, MUNICIPIO SAN BARTOLOME ZOOGOCHO. RS, BN LA gy |a | 1190 HRS. EN LA | 1130 HRS, EN LA | ynipAD DE | Paralaobra;
TELESECUNDARA | 151 EsECUNDARIA UNIDAD DE | UNIDAD DE | PLANEACION ~ DE 45 DIAS 31 DE OCTUBRE 14 DE DICIEMBRE DE 2024
Licitacion pablica estatalnimero EO-920039998-N181-2024 CON CLAVE | o\ GLAVE EScOLAR: | PHANEACION. — DE | PLANEACION  DE | OB DEL | NATURALES DE 2024
CONSTRUCCION DETECHADO EN AREADE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR20DTV1008I, EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO SAN ESCOLAR: 200Tv0120W, EN LA | OBRASDELINSTITUTO | OBRAS DEL || INSTITUTO_ o e o | porcentaje de \dioma y Moneda de la
MELCHOR BETAZA, , VILLA ALTA, SIERRADE JUAREZ,EN ELESTADO DE OAXACA 200TVO120W, ENLA || 0 1pap DE san | OAXAQUENO INSTITUTO OAXAQUENO convocatoria Propuesta
Especialidad LOCALIDAD DE SAN | | /0 ™ | ioaw, | CONSTRUCTOR  DE | OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | Convocatoria | Otorgar: —
" Capital Contable A . 30% spaiiol y Moneda Nacional
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de 6 (es) requerida ¥ Minimo Costo de las B: MIGUEL ALOAPAM, |\ )\ icipio san | NFRAESTRUCTURA | CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 08 DE
la Obra as Bases MUNGCIPO  SAN i EDUCATIVA;  SITA
(s) para SEae e SAN | o el ALOAPAM EDUCATIVA; SITA EN | INFRAESTRUCTURA | —o0=rilE: > OCTUBRE DE
P — (en su caso) MIGUEL ALOAPAM DR. MANUEL ALVAREZ | EDUCATIVA; SITAEN | ool oo A\% 2024
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora :resem:aclon de Evaluasion Resultados  de | Construccion de BRAVO no. 101, COL. | DR. MANUEL | no. 101, ~ COL.
de visita al Sitio de | de  la junta de A;Z':&sr':m"es & | Técnicay Apertura Evaluacién . Obras Smiaresa | 593000000 $1,600.00 REFORMA,  OAXACA | ALVAREZ BRAVOTo. | REFORMA, OAXACA
los Trabajos. Aclaraci conémica y Acto a licitacion i PO .
' claraciones Propuestas Técnicas | 06 Propuestas | ot o publica. DE JUAREZ CENTRO: | 101, COL REFORMA, | DE JUAREZ,
OAXACA,CP.68050 | OAXACA DEJUAREZ | CENTRO; OAXACA,
15 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de CENTRO; OAXACA, | C.P.68050
10 DE OCTUBRE DE 2024/SALA2, a las | 2024SALA2, a las Ejecucién en de inicio de los. los trabajos: C.P. 68050
2024/SALA2, a las g 1320 HRS, EN LA | dias naturales trabajos: . -
0930 MRS, EN LA 09:30 HRS, EN LA UNIDAD DE para la obra: El punto de reumén/para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN LA TELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTV0120W, EN LA LOCALIDAD
3 DE OCTUBRE DE UNDAD og | uNDAD DE | recursos 90 DIAS 31 DE OGTUBRE DE SAN MIGUEL ALOAPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL ALOAPAM EN ELESTADODE OAXACA.
03 DE OCTUBRE DE RECURSOS NATURALE! 28 DE ENERODE 2025
2024 A LAS 10:00 : RECURSOS MATERIALES Y URALES DE 2024 o -
s, BN La | 224ALASIOS0 MRS, | L o | MATERIALES Y | ADQUISICIONES Fecha limite de | Porcentaje de idioma y Moneda de Ia L E0-920039998-N189-2024
TEiesecunDARA | EN U | aoousoones peL | ADQUIICONES DEL | DEL NsTTUTO | Inscripeiénala | Anticipo a Propuesta REPARACIONES GENERALESEN ESCUELAPRIMARIA "TADEUSZ KOSCIUSZKO" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR2752X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JALTIANGUIS, MUNICIPIO SANTA MARIA,
coN Lave | TELESECUNDARIA INSTITUTO INSTITUTO OAXAQUENO Convocatoria | Otorgar: _ BENEMERITO DISTRITO DE IXTLAN DE JUAREZ SIERRADE JUAREZ, EN EL ESTADO DE OAXACA
CON CLAVE ESCOLAR: : OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 30% Espaniol y Moneda Nacional Especialidad
ESCOLAR: 0DTVIoE, BN La | OAXAQUERO NFRAESTRUCTURA 08 DE . ida | Capital Contable
20DTVI008], EN LA ! consTRUCTOR D | CONSTRUCTOR D | NFRAESTRLCTURA | e e Fechas y horarios de los actos del imiento de (indicar la idad de i (g’;ﬂ’;ql""egb‘ Minimo Costo de las Bases
ESTR : ra 3
LOCALIDAD  SAN ;Ztg';:g:n BHiQ: INFRAESTRUCTURA S;LTQATIVAﬁ:;H:N EN DR MANUEL 2024 e Requerido
. ; - R
MELCHOR BETAZA, | b 0o oa | EDUCATIVA, SITA EN | o WANUEL | ALVAREZ  BRAVO Lugar, fech Presentacién de esultados  de | poguitados  de | Construccion de
MUNICIPIO SAN DR, MANUEL ALVAREZ o 201 coL ugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora Proposiciones Evaluacion Evaluacié L
MELCHOR BETAZA ALVAREZ BRAVO no. . de visita al Sitiode | de la junta de P Y | Técnicay Apertura | EValuacion Obras similares a | ¢ 455 g1 94 450,00
MELCHOR BETAZA BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA los Trabaijos. Aclaraciones Apertura de | e Propuestas | Econémicay Acto la licitacion o $450.
REFORMA, OAXACA | 01 COLREFORMA, | pe JUAREZ, Propuestas Técnicas sopu de Fallo publica.
OAXACA DE JUAREZ, | GENTRO: OAXACA.
DE JUAREZ, CENTRO: | ol o™ o en, | oo . 15 DE OGTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de
OAXACA, C.P. 68050 d P 10 DE OCTUBRE DE 2024/SALA2, a las Ejecucion en de inicio de los los trabajos:
C.P. 68050 2024/SALA2, a las . jos:
- — X . 2024/SALA2, a las . 1340 HRS, EN LA | dias naturales trabajos:
El punto de reunién parael inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos ser el ubicado EN LA OBRAEN LA TELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTV1008], EN LA LOCALIDAD 02 DE OCTUBRE DE 130 HRS, EN LA | 0 HRS. EN LA | niDAD DE |__Para la obra:
SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA EN EL ESTADO DE OAXACA. 2024 A LAS 1200 | 02 DE OCTUBRE DE | UNIDAD pE | UNIDAD PE | Recumsos 45DIAS 31 DE OCTUBRE 14 DE DICIEMBRE DE 2024
_ _ HRS, EN LA | 2024 ALAS12:30 HRS, | RECURSOS RECURSOS MATERIALES Y | NATURALES DE 2024
Licitacion publica estatalnimero EO-920039998-N182-2024 ESCUELA PRIMARIA | EN LA  ESCUELA | MATERIALES y | MATERIALES Y | ADquisicioNEs Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
REPARACIONESGE ESEN ESCUELAPRIARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR:20DPB1765T, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANERI, MUNICIPIO SAN PEDRO YANER, BENEMERITO “TADEUSZ PRIMARIA "TADEUSZ | ADQUISICIONES DeL | "DQUISIONES DEL | DEL ~ INSTITUTO | Inscripeiéna la | Anticipo a Propuesta
DISTRITO DE IXTLAN DE JUAREZ, SIERRADE JUAREZ, EN EL ESTADO DE OAXACA. . . INSTITUTO OAXAQUENO Convocatoria_| Otorgar:
KOSCIUSZKO" CON | KOSCIUSZKO'  CON | INSTITUTO . 9 Espariol y Mi
Espocialidad ; _ g OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 30% spanol y Moneda Nacional
opeciaams | capital Contable CLAVE  ESCOLAR: | CLAVE  ESCOLAR: | OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | NFRASSTRUCTURA o080E
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de ® paraqla Obra Minimo Costo de las Bases 20DPR2752X, EN LA | 20DPR2752X, EN LA | CONSTRUCTOR  DE oo EDUCATIVA; ~ SITA ansgﬂg DE
(hrmes) Requerido LOCALIDAD ~ DE | LOCALIDAD DE SANTA | INFRAESTRUCTURA ESLFJ‘gim\LE\T;H:N EN DR. MANUEL 202
Presentacién de Resultados  de | pogiiagos  de | Construccion de SANTA MARIA | MARIA JALTIANGUIS, | EDUCATIVA; SITA EN | o Al ALVAREZ — BRAVO
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora . Evaluacién e JALTIANGUIS, ’ NUEL
S fechay hore | guger fecha ¥ ho%2 | proposiciones y | Suauactérn, Evaluacién Obro sitmiares a NGUIS, MUNICIPIO  SANTA | DR.MANUEL ALVAREZ | v\ oo " | o 101, COL.
ekt O o Apertura de | Técnicay Apertura | £ onomica y Acto | laliciacion $300,000.00 $600.00 MUNICIPIO SANTA | MARIA JALTIANGUIS | BRAVO no. 101, COL. | REFORMA, OAXACA
Propuestas Técnicas _ Prop! de Fallo piblica. MARIA JALTIANGUIS REFORMA, OAxaca | 101 COLREFORMA, | pp JUAREZ,
| OAXACA DEJUAREZ, | GENTRO; OAXA
15 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de DE JUAREZ CENTRO: | o\rmo, OAXAGA, | G.P 68050 .
10 DE OCTUBRE DE | cALAS. a las | 2024/SALA3, a las | Ejecucién en de inicio de los los trabajos: OAXACA, C.P. 68050 C.P. 68050 T
2024/SALAB, alas 9:30 ’ 1320 HRS, EN LA | dias naturales trabajos: — —
RS, EN LA SALA DE | 2990 HAS, EN La | 1020 MRS BY LA | ora la obra: El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera e ubicado EN LA OBRA;, EN LA ESCUELAPRIMARIA "TADEUSZ KOSCIUSZKO" CON CLAVE ESCOLAR:
o1 DE OGTUBRE DE s be ia | sALADENTAS DE | SHLATE RIS O 60 DIAS 31 DE OGTUBRE 20DPR2752X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JALTIANGUIS, MUNICIPIO SANTA MARIA JALTIANGUIS EN ELESTADODE OAXACA.
01 DE OCTUBRE DE . LA DIRECCION DE ° 29 DE DICIEMBRE DE 2024
2024 A LAS 1330 | o Th e, | DIRECCION DE A CONSTRUCCION DE DE 2024
HRS, EN LA i S. | consTRUCCION  DE | CONSTRUCCION DE | \rRAESTRUCTURA Porcentaje de Idioma y Moneda de la Licitacion piblica estatalnimero EO-920039998-N190-2024
ESOUELA PRIMARIA S:z LA ESCUEA |\ muomums, | NUESTRUCTURA | epUcaTvA  DRL | Ins ) Q;“m""f a Propuesta REPARACIONESGENERALESENJARDIN DE NINOS "AQUILES SERDAN" CON CLAVE ESCOLAR:20DCC0078S, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA, MUNICIPIO SAN JUAN TABAA, VILLA ALTA, SIERRA
"AMADO  NERVO' IMARIA - "AMADO | o)\ rvm peL | EDUCATIVA - DEL | INSTITUTO lorgar: _ § DE JUAREZ, EN EL EESTADO DE OAXACA.
NERVO" CON CLAVE INSTITUTO OAXAQUENO 30% Espanol y Moneda Nacional
CcoN cLave | o ) INSTITUTO OAAGUERO SRLOTOR DE Especialidad | ¢ .1 Contable
ESCOLAR: SCOLAY N CoN Fechas y hoy (G il
20DPBI765T EN LA OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 08 DE y horarios de los actos del de (indicar la de OmHeED Minimo Costo de las Bases
20DPB1765T, EN LA CONSTRUCTOR ~ DE OCTUBRE DE Requerido
LOCALIDAD DE SAN INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA; - SITA (en su caso)
LOCALIDAD DE SAN | Lo vangm, | INFRABSTRUGTURA | Co s | EN DR, MANUEL 2024 Presentacion d Resultados  de )
PEDRO gL | PO | EpucaTva: STA EN 3 AVARES | BRAVO Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | Freseniacionde | gyaiyacion Pesuliados  de | Construccion de
MUNICIPIO  SAN PEDR'OCLNEH SAN'| b waNUEL ALvarez | P MANUEL | 0" 101, coL de visitasi Sitiode | de la junta de | B de | Teenicay Apertura | (ST O eetacien | $%025878 $250.00
PEDRO YANER! BRAVO no. 101, Cov. | AVAREZBRAVO 0. | Llcicuin Gaaca los Trabajos. Aclaraciones Propusstas Técnicas | 9 Propuestas | (oo adbion
REFORMA, OAxacA | 0% COL-REFORMA, | pe JUAREZ, Econémicas
. OAXACA DE JUAREZ, | CENTRO: OAXACA, 15 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de
DE JUAREZ, CENTRO; g d 10 DE OCTUBRE DE Ejecucion en de inicio de I [ bajos:
CENTRO; OAXACA | C.P. 68050 2024/SALA3, a las | 2024/SALA3, a las E icio de los los trabajos:
OAXACA,CP.680S0 | S 202058ALA8, a las | P S0 G50 RS, EN La | dias naturales trabajos:
— — . — — - 11:30 HRS, EN LA - para la obra:
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN LA ESCUELAPRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR:20DPB1765T, SALA DE JUNTAS DE | >t DE JUNTAS DE f:ﬂf;iﬁggf BE 45 DIAS 31 DE OCTUBRE
EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANERI, MUNICIPIO SAN PEDRO YANERI EN EL ESTADO DE OAXACA. 02 DE OCTUBRE DE | 02 DE OCTUBRE DE | """ = o7 0% "o | LA DIRECCION DE | Gonermicnion e | NATURALES DE 2024 14 DE DICIEMBRE DE 2024
e — - 2024 A LAS 17:30 | 2024 ALASTBO0 HRS, | o\ ooy pe | CONSTRUCCION DE | NepapsTRUCTURA | Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
piblica 832028 HRS, EN ELJARDIN | EN EL JARDIN DE | ‘oo - ™ | INFRAESTRUCTURA | EpUCATIVA DL | Inscripcidnala | Anticipo a Propuesta
REPARACIOI : ESENESCUELA "BENITO JUAREZ' CON CLAVE ESCOLAR:20DPB1892P, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YANERI, MUNICIPIO SANTA ANA YANERI, BENEMERITO DENINOS "AQUILES | NINOS "AQUILES | o oaTiva peL | EDUCATIVA  DEL | INSTITUTO Convocatoria | Otorgar:
DISTRITO DE IXTLAN DE JUAREZ, SIERRADE JUAREZ, EN EL ESTADO DE OAXACA. SERDAN' CON | SERDAN' CON CLAVE INSTITUTO INSTITUTO (OAXAQUENO 30% Espariol y Moneda Nacional
Especialidad | oo CLAE  ESCOLAR: | ESCOLAR OAXAGUERO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 08 DE
Fechas y horarios de los actos del - de (indicar la idad de 7 (es) requerida Minimo Costo de Ias Bases 20DCC0078S, EN LA | 20DCC0078S, EN LA CONSTRUGTOR  DE CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA OCTUBRE DE
(s) para la Obra ectenas LOCALIDAD DE SAN | LOCALIDAD DE SAN INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA 2024
(en su caso) A i | INFRAESTRUCTURA EN DR. MANUEL
- ” Resultados  de JUAN TABAA, | JUAN TABAA, | oA SiTa £y | EDUCATIVA; SITA EN
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora P:z’z’;'.'“m" de Evaluacién Resultados  de | Construccién de MUNICIPIO  SAN | MUNICIPIO SAN JUAN . DR. MANUEL | ALVAREZ - BRAVO
de visita al Sitio de | de la junta de | , ':t iciones Y | Tecnicay Apertura | EValuacion Obras similares a $240,000.00 $500.00 JUAN TABAA TABAA DRMANUEL AWAREZ | a7 BRAVO M0, | Mo oo
los Trabajos. Aclaraciones pertura % e Propuestas Econémica y Acto fa liitacion BRAVO no. 101, COL. 101, COL. REFOI DEFORMA, ORXACA
Propuestas Técnicas y de Fallo publica. REFORMA  OAXACA | (o *O 8 JU:F:"‘E‘; E JUAREZ,
15 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de DE JUAREZ, CENTRO; | o\ oo GAXACA " | CENTRO; OAXACA,
10 DE OCTUBRE DE | 2024/SALA 4, a las 2024/SALA 4, a las Ejecucion en de io de los los trabajos: OAXACA, C.P. 68050 d . | C.P.68050
S ) g 1320 HRS. EN LA | dias naturales trabajos: C.P. 68050
o1 DE OCTUBRE DE 2024/3ALA4, alas9:30 | 830 HRS. EN LA | (0 F 5e |_para la obra: El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN ELJARDIN DE NINOS "AQUILES SERDAN' CON CLAVE ESCOLAR:20DCC0078S,
004 A LAS 108 | O DE OCTUBRE DE | HRS. EN LA UNIDAD | UNIDAD DE | nGENERA  OF 45DIAS 31 DE OCTUBRE 14 DE DIGENBRE DE 2008 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA, MUNICIPIO SAN JUAN TABAA EN ELESTADO DE OAXACA
RS, EN La | 2024ALASTIOO HRS, | DE INGENERIA DE | INGENERA  DE | gogrog DEL | NATURALES DE 2024
ESCUELA PRIMARIA EN LA  ESCUELA | COSTOS DEL | COSTOS DEL | INSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la Licitacion publi a E0-920039998-N191-2024
BENTO JUAREz: | PRIMARIA "BENITO | INSTITUTO INSTITUTO. OAXAQUENO inscripcion ala | Anticipo a Propuesta CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN IEBO NUM. 114 CON CLAVE ESCOLAR:20ETHO114R, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAM, MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM, BENEMERITODISTRITO DE
con CLave | WUAREZ' CON GLAVE | OAXAQUERO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE Otorgar: _ _ IXTLAN DE JUAREZ SIERRADE JUAREZ, EN EL ESTADO DE OAXACA.
ESoOUR ESCOLAR: CONSTRUCTOR  DE | CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 0% Espafiol y Meneda Nacional Especialidad |
: . ; ital Contable
20DPB1892P, EN LA | INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA 08 DE (es) requerida P!
20DPB1892P, EN LA Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de
LOCALIDAD DE SANTA | EDUCATIVA; SITA EN | EDUCATIVA;STA EN | EN  DR. MANUEL | OCTUBREDE (@)parslialobia) L Costo de las Bases
LOGALIDAD ~  DE ALVAREZ ~ BRAVO 2024 (en su caso) Requerido
SANTA ANA YANERL | ANA YANERI, | DR. MANUEL ALVAREZ | DR. MANUEL IO 0 Resultados ——de
h no. 101, . ) 5
MUNGIPO SANTA | MUNICIPIO  SANTA | BRAVO no. 101, COL. | ALVAREZBRAVOO. | phe oo o Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora :’ese"'.".""" de Evaluacion Resultados  de | Construccién de
ANA YANER! ANA YANERI REFORMA, OAXACA | 101, COL REFORMA, | 1o e de visita al Sitio de | de  la junta de A;‘;’:rs:w"es Y | Técnica y Apertura Eva'u.”'." o Act Ob"as‘.s'm"ares 2| $256361.60 $550.00
los Trabaios, ) ui conémica y Acto a licitacion 3614 -
DE JUAREZ, CENTRO; | OAXACA DEJUAREZ, | GENTRO: OAXAGA. . Aclaraciones Propuestas Técnicas | 95 Propuestas | yopyyq publica.
OAXACA,CP.68050 | CENTRO; OAXACA, | C.p. 68050
P 68050 15 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de
— — — — — 1 OCTL Ejecucion en H
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELAPRIMARIA "BENITO JUAREZ' CON CLAVE ESCOLAR:20DPB1892P, 2?)23§ALA ABRE ‘DE f?ig/SALAS 4, a las ?gi‘)’sﬁ;’; 4&: ‘f: di:.s naturales o It'r‘:::i::' o (o8 trebsios
] , @ las | 1130 HRS. EN LA g :
EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YANERI, MUNICIPIO SANTA ANA YANERI, EN ELESTADO DE OAXACA. 02 DE OCTUBRE DE 1180 HRS. EN LA | UNIDAD bE | UNIDAD DE |__Parala obra:
2004 A LAS 0930 60 DIAS 31 DE OCTUBRE
Licitacion pablica estatalnumero EO-920039998-N184-2024 WS, EN EL EEO | o Pe OCTUBRE DF | LNDAD DE | INGENIERIA  DE gfsiggﬂ"‘ D[éf NATURALES DE 2004 29 DE DICIEMBREDE 2024
- v . . 2024 ALAS 10:00 HRS,, | INGENIERIA DE naC
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELADE EDUCACION SECUNDARIA COMUNITARIA.INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR:20ESC0005Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRESSOLAGA, MUNICIPIO DE SAN NOM. 114 CON | ENEL IEBONOM. 1 cc?s cosTos PEL | wsrimuTo Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
ANDRES SOLAGA, VILLA ALTA, SIERRADE JUAREZ,EN EL ESTADO DE OAXAGA. QAVE  ESCOLAR: 4 oS DEL | INSTITUTO OAXAQUENO inscripcion ala | Anticipo a Propuesta
Especialidad 2DEI'H0114|§ EN LA CON CLAVE ESCOLAR: | INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE |__Convocatoria | Otorgar:
Capital Contable ] R 5 A ;
Fechas y horarios de los actos del imiento de (indicar la idad de (es) requerida P Minimo e LOCALIDAD o 20ETHO114R, EN LA | OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 08 DE 30% Espaiiol y Moneda Nacional
(s) para la Obra Reaieds LOCALIDAD DE | CONSTRUCTOR  DE | INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA; SITA | OCTUBREDE
(en su caso) NUEVO NUEVO ZOQUIAPAM, | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITAEN | EN  DR.  MANUEL 2024




A [LOCAL
NVINOTICIAS.COM
Sabado 28 de Septiembre de 2024

ZOQUIAPAM,
e MUNICIPIO DENUEVO | EDUCATIVA; SITA EN | DR VANUE
Bvo ZOQUIAPAM DR. MANUEL ALVAREZ | ALVAREZ BRAVO noL vamizm BRQVO
. BRAVO no. 101, COL : . oo
20 . coL.
QUIAPAM REFORMA,  OAXACA 101, COL. REFORMA, | REFORMA, OAXACA Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | Frésentacin de Resultados  de
e, oovach. | omaca oe ez, DE JUAREZ, de visita al Sitio de | de  la junta de | ProPosiciones y Evaluacién Resultados  de | Construccion de
ol O: | cENTRO; oAxaca, | CENTRO: OAXACA los Trabajos. Aclaraciones Apertura o | Técnicay Apertura Evaluacién Obras similares a
\C.P.68050 | CP 68050 C.P.68050 Propuestas Técnicas | 96 Propuestas Econdmica y Acto | lalicitacion $380,153.37 $750.00
zl punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los T Eeondmees i poblea ‘
UEVO ZOQUIAPAM, MUNI e Ios Trabajos sera el ubicado El -
, MUNICIPIO DENUEVO ZOQUIAPAM EN ELESTADO DE OAXACA. N LA OBRA;, EN EL [EBO NUM. 114 CON CLAVE ESCOLAR:20ETHOT14R, EN LA LOC o g o | 15 0F COTUORE DE | 20 onA 4 a o o Fecha estimada | - Fech
Licitacion pabli ; ' ALIDAD DE 02 DE OCTUBRE DE 2024/SALA 4, a las | 2O24SALA 4 alas 2024/SALA 4, a las | Ejecuciénen | deinicio de los CEECHIMEENED DM
CONSTRUF(’:C\ g; I;statalnumero E0-920039998-N192-2024 2024 A LAS 09:00 | 02 DE OCTUBRE DE | 12 MRS, EN La | 1380 HRS. EN LA 1400 HRS. EN LA | dias naturales trabajos: los trabajos:
E UN ANE’ I - | . UNII : :
DE MARCOS PEHEZ.BENEMEECF;IEEESCUELAPHIMABM MARCOS PEREZ'CON CLAVE ESCOLAR20DPRI47AE, EN LA HRS, EN LA | 2024 ALAS1000 HRS, | UVDAP oE | UNDAD DE INGESIERM e Pa;'s EZZ“'
TRITO DE IXTLAN DE JUAREZ SIERRA DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE OAXACA LOCALIDAD DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZMUNICIPIO DE TEOCOC ESCUELA PRMARIA | EN LA Escuma | NGENERIA pe | NGENIERIA - DE | cosro8 DZ‘E NATURALES 81 DE QOTBRE 13 DI
Fechas y horarios de los actos E uiLeo 1 DE MARZO' | PRIMARIA "21 DE | COSIOS peL | COSTOS DEL | INSTITUTO Fecha mite de | P DE 2024 = ENERODE 2025
le los S| iali e j i
actos del de (indicar la de (es;’:e":u':m Capltal Contable CON CLAVE | MARZO" CON cLave | NSTTTUTO L’;‘ST\TUTow OAXAQUERO inscripcién a la Ame::f': de ':'°"‘a ¥y Moneda de la
(s) para la Obra Minimo Costo de las Bases o : ESCOLAR: OAXAQUENO CSXN‘;?:ENO CONSTRUCTOR DE |_Convocatoria | Otorgar: ropuesta
i 0DPR: uCTe
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora Presentacion de Resultados de (en su caso) e LQCALfOG‘L EN'LA | 20DPRR0GIL, EN LA CONSTRUTOR INFHAESTRU((:}?U o ESLF}AE ST 0% Espariol y Moneda Nacional
de visita al Sitio de | de  la junta de Proposiciones v Evaluacion Resultados  de | Construccion de IDAD EL | LOCALIDAD g1 | INFRAESTRUCTURA RA CATIVA; ~ SITA 08 DE
los Trabajos. Aclaraciones Apertura a | Técnicay Apertura :valugci_(m Obras similares a CARRIZAL, CARRIZAL, MUNICIPIO EDUCATIVA: SITA EN | EDUCATIVAI STAEN iLN DR. MANUEL | OCTUBREDE
Propuestas Técnicas | 9¢ Propuestas Econdmica y Acto | lalicitacion $201,000.00 $45000 MUNICIPIO DE SAN | DE SAN  LORENZO | 0P MANUEL ALVAREZ OR. MANUEL | ALVAREZ -~ BRAVO 2024
allo publica. LORENZO TEXMELU BRAVO no. 10 ALVAREZBRAVO no. | "0 101, COL.
01 DE OCTUBRE DE | 01 DE OCTUBRE DI ; ELUCAN - 101, coL. REFORMA, OAXAC
E | 10 DE OCTUBRE DE | 15 DE 22 DE OCTUBRE DE B TEXMELUCAN REFORMA, OAXaca | 101 COL REFORMA, g A
2024 A LAS 1200 | 2024 ALAS 1230 HRS OCTUBRE DE lazo de Fecha estimada | Fecha esti ' CA E JUAREZ,
HRS, EN LA | EN LA 8 . | 2024/SALA1, a las | 2024/SALA1, a las 2024/SALA1, a las | Ejecucion en estimada de término de DE JUAREZ CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, | GENTRO; OAXACA,
A e | Enaaron MESCUARCELA 1230 HRS, EN LA | 1230 HRS, EN LA Lif"g HRS, EN LA | dias "Inlurales trabajos: los trabajos: OAXACA, CP.680s0 | CoVIRO: OAXACA, | cp. 68050
. ’ K 0S | UNIDAD i AD DE |__Parala obra: " C.P. 6 )
NIARCOS  PEREZ | PEREZ CON GLAVE | PLANEACION g: gIV-\IIlDAD DE | PLANEAGION  DE o ins ey 3'1'50'"1 7;Ar;un|6n parael inicio del recorrido de la visita al sitio de los Tra:OS-:
CON oAve | EscoAR NEACION  DE | OBRAS N L GARRIZAL MUNIGFIO 0 ajos sera ol ubicado EN LA OBRA,
3 IATURALE 29 DI DE SAN LORENZ( :, EN LAESCUELAPRI " ;
ESCOLAR: O & EN La | camoDELASTIUTO || e oeL | memUTo [ Fesha e DE 2024  DICIEMBRE DE 2024 O TEXMELUCAN EN EL ESTADO DE OAXACA IMARIA "21 DE MARZO" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR20G1L, EN
v AQUEN < : taje de i Licitacion publi - )
20DPR1474E, EN LA | LOCALIDAD o OONSTRUCNO INSTITUTO OAXAQUERO Inscripcién a la Ar“icipola e I:Ioma y Moneda de la E0-920039998-N200-2024
LOCALIDAD oe | TEococULCO  DE |NFRAESTHTOR DE | OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE |__Convocatoria | Otorgar: ropuesta CCONSTRUCCION DE TECHADO EN AREADE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA
UCTURA - SAN JACINTO TLA( EN IEBONUM.
TEOCOCUILCO  DE | MARCOS - CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA % _ \COTEPEC, SOLA DE VE( . 180 CON CLAVE ESCOLAR:
MARCOS  PEREZ | MUNICIPIO PEREZ, | EDUCATIVA; SITA EN | INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA:  SITA ocog oe 0 Espaniol y Moneda Nacional GA, SIERRA SUR, EN EL ESTADO DE OAXACA R-20ETHO180Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO TLACOTEPEC,MUNICIPIO
DE | DR. MANUEL AL\ EN DR TUBRE DE X '
MUNGIPO e | roonco o VAREZ | EDUCATIVA; SITA EN | x\ames MQNUEL 2024 Fechas y horarios de los actos del imiento de (indicar | 5 Especialidad .
TEOCOCUICO  DE | MAROOS PEREZ E | BRAVO no. 101, COL. | DR, MANUEL | no. 101 Rég? . L (es) requerida CEP"';! Coltabls
oS PEEZ REFORMA,  OAXACA | ALVAREZ BRAVO no. | REFORMA OAXACA (s().':.a; laobra | oot CostolcliaslEasss
DE JUAREZ, CENTRO; | 101, COL. REFORMA, | DE JUAREZ, :ug.ar: fechay hora | Lugar, fecha y hora Presentacion de Resultados de | caso)
OAXAGA, CP.68050 | OAXACA DE JUAREZ, | CENTRO; OAXACA de visita i Sitiode | de la junta de | proPosiciones ¥ Evaluacion Eesultagios de | Construccion de
o, o | P 68050 3 los Trabajos. Aclaraciones Apertura e | Técnicay Apertura E"a'"ﬂc'}"" Obras similares a
; CA, Propuestas Técnicas | 06 Propuestas condmica y Acto la licitacion $930,000.00 $1,600.00
El punto de reunion para el inicio del recorrido de la visita al siti SR o0 il de Fallo publica, o
EN LA LOCALIDAD DE TEOCOCUIL  lavisita al sitio de los Trabajos seré el ubicadt 01 DE OCTUI 1
CO DE MARCOS PEREZMUNICIP icado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELAP L - BRE DE 0 DE OCTUBRE DE | 15 DE 22 DE OCTUBRE DE P
d O DE TEOCOCUIL RIMARIA "MARCOS PEREZ" 01 DE OCTUI OCTUBRE DE lazo de Fecha estimad:
- — CO DEMARGOS PEREZEN EL ESTADO DE OAXACA. ‘CON CLAVE ESCOLAR20DPRI474E, 2024 A LS 1400 | o0 O BRE DE | 2024/SALAT, a las | 20241SALAT, a las | oo W OALAL, a las Ejecuciénen | de inicio de = Fechelestimadaldaltérminolde)
itacion publica estatalnimero EO-920039998-N163-2024 HRS, EN EL IEBO S1500 HAS, | 1430 HRS, EN LA | 1430 HRS, EN LA 1410 HRS, EN LA | dias naturales trabajos: Ol
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ES( NOM. 180 con | CNELIEBONUM. 180 | UNIDAD o | UNIDAD  DE | SieDAD DE | Paralaobra: )
A COLAR: ! ,
SIERRADE JUAREZ, EN ELESTADO DE OAXACA. R20DTV02718, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO MATAGALLINA, CUVE  EscOLAR: | CON CLAVE ESCOLAR: | PLANEACION  DE | PLANEACIO PLANEACION ~ DE |~ 90DIAS 31 DE OCTUBRE
, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, MIXE, 20ETHO180Q, EN LA | 20ETH0180Q, EN LA | OBRASDELINSTITUTO | OBRAS N 8 0B DEL | NATURALES DE 2024 28 DEENERODE 2025
 MPXE ' - DEL | INSTITUTO Fecha limi
Fechas y horarios de | E = LOCALIDAD DE LOCALIDAD DE SAN | OAXAQUE! ‘echa limite de | Porcentaj i
o8 sctos del de (Indicar la de (.ifﬁé?.'é‘:.';,“a Capital Contable JACINTO S| oo acoTereC CONST:ugTOOH eI OAXAQUENO inscripciénala | A e :g::;ytmoneda dota
g DE | OAXAQUENO CONSTRUCTO Convocatori sta
(s) para la Obra Minimo Costo de las B TLACOTERP MUNICIPIO SAl R DE oria_ | Otorgar:
ases EC, N | INFRAESTRUCTURA CON INFRAES
TR 5 -
:uggrl fechay hora | Lugar, fecha y hora | Presentacion de Resultados  de | p (en su caso) Requerido MUNICIPIO . san | YACINTO TLACOTEPEC | EDUCATIVA; SITA EN INFHAEST;L:uFfJS?U DE EDUCMNAL_JCTUS'?A 08 DE 30% Espariol y Moneda Nacional
I;‘fl[f::;;:mo de | de la junta de AP"OI:‘DSiCiones y ?‘;:':_ECIOHA E::I?::Z?;: de gcnstrucmén G JACINTO DR. MANUEL ALVAREZ | EDUCATIVA; S\TAHQN EN DR manueL | CCTooReDE
8 Aclaraci pertura d ica y Apertura bras simil d
ones Propuestas Técni e | 4o Propuestas | ECONOmicay Acto | la lotacion | $200.70000 TUACOTEPEC BRAVO no. 101, COL. | DR. WANUEL | ANVAREZ - BRAVO 2024
cnicas 6 de Fallo public:" o $450.00 REFORMA, OAXACA | ALVAREZ BRAVO no. tor, OOk
- no. | REFORMA, OAXA(
DE JUA ) , OAXACA
10 DE OCTUBRE DE | 1 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBREDE Plazo de Fecha estimada | Fi o AXAC;EZ CENTRO; | 101, COL REFORMA, | DE AL,
03 DE OCTUBRE DE 2024, & las | ZOZUSALAZ, @ las 2024/SALA2, a las | Elecuciénen | de inicio de los echaeztimadaidsiténinida \C.P.68050 | OAXAGA DEJUAREZ,| CENTRO; OAXACA
2024 A LAS 1300 | 08 DE ocTugre pe | 2% HRS. EN LA 1230 HRS, EN LA | 1350 HRS., EN LA dias naturales trabajos: los trabajos: CENTRO; OAXACA, | CP 68050
HRS, EN LA | 2024 ALAS 1330 HRS UNIDAD bE UNIDAD DE UNIDAD DE para la obra: El punto de reunié C.P. 68050
: . RECURSOS 45DIAS nién para el inicio del recorri Al e
ESCUELA EN LA RECURSOS RECURSOS 31 DE OCTUBRE ecorrido de la visita al sitio de los Tr : p -
ESCUELA AT SAN JACINTO TLACOTEPE os Trabajos serd el ubicado E : s
TESECUNDARA | TELESECUNDARA VATERALES , | areraes v MAERNES Y NATURALES DE 2024 14 DE DICIEMBRE DE 2024 MUNGIFO SAN JAGRTD TLACOTEPECN EL ESTADO DR ORGAGA. NLA OBRA;, EN ELIEBO NOM. 180 CON CLAVE ESCOLAR20ETHO180Q, EN LA LOCAI
CON CLAVE | CON GLAVE EScOLAR: | ADQUISICIONES  DEL ADQUISICIONES DEL | pL INSTn?CJTo i n"s"criapLié:e "I" centaje de idioma y Moneda de la Li - ) HIDAD BE
ESCOAR: 200TvoeriB, EN La | NSTTUTO INSTITUTO OAXAQUERO omeoria | Ororgme Propuesta CONSTRUGCION DE AULA EN G £0-820099995 Nag1 2024
, ] g orgar: ECYTEEMSAD.
20DTV0274B, EN LA | LOCALIDAD o1 | onxaauero OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 30 % = EL ESTADO DE OAXACA ISAD.NUM. 56 CON CLAVE ESCOLAR:20EMS0056N, EN LA LOCALIDAD SAN 7
i A | Locn OMGQUERD | onstauoron o | IFRAESTALCTURA oo 3 Spariol y Moneda Nacional ) ITA MARIA SOLA, MUNICIPIO SANYTA MARIA SOLA, SOLA DE VEGA, SIERRASUR,
INFI El . ! d LEN
PORTILLO MATAGALLINA, INFRAESTRUCTURA EDZ‘QESTF‘UCTURA EZUCS;'VA SITA | OCTUBREDE Fechas y horarios de los actos del imi _ Especialidad
MATAGALLINA, MUNICIPIO s | EDUCATIVA; SITA EN ATIVA; SITA EN A MANUEL 2024 de (indicar la idad de i6 (es) requerida Capital Contable
DR. >4 =
g:g;glc\o SAN | PEDRO Y SAN PABLO | DR MANUEL ALVAREZ AE‘VAREZ BF"\"ANUEL AUVAREZ | BRALO ()paralaObra | Minmo Costo de las Bases
SAN BRY AVO o, | ; u
AVUTLA FIBLO | AvTA REA:'/)O ro- 101, SO | 101, coL REFOR;:Z REFORMA, OAXACA Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora Presentacién de Resultados  de (enisUicaa0), LD
FORMA,  OMGCA | T © | oE e devisitaal Sitiode | de la junta de | LIOPOSICiones v Evaluacion Resultados  de | Construccion de
DE JUAREZ, CENTRO: CA DE JUAREZ, | GENTRO: OAXACA. los Trabaijos. Aclaraciones Apertura e | Técnicay Apertura E"a'"ﬂc'?" Obras similares a
OAXACA. o oanso | CENTRO: ORXAGA. | G 68050 ) Propuestas Técnicas | 46 Propuestas d°°F“°"“°a Yy Acto | lalicitacion $200,700.00 45000
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visit: b oo o folo paica.
LOGALIDAD ELPORTILLOMATAG a visita al sitio de los Trabajos sera el ubicad 10 DE OCTUE 15 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBR
ALLINA, MUNICIPIO SAN icado EN LA OBRA;, EN LA ESCUELATE BRE DE EDE Plazo de Fecha estim n _
PEDROY SAN PABLO AYUTLA EN EL ESTADO DE OAXACA. | ESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR20DTV0271B, EN LA 20USALR2, & las | ZO2USALAZ, a las | 2O2HSALAZ, o fas e | e || e e e
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YOVEGO, FRANGISCO YOVEGO, | CONSTRUCTOR  DE CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA OCTUBRE DE Fechas y d RRA SUR, EN EL
3 d . ‘echas =
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MGUEL  YOTAO, MIGUEL YOTAO, | EDUCATIVA; SITA EN EDUCATIVA; SITAEN | EN DR. MANUEL OCTUBREDE RIA ZANIZA, SOLA DE VEGA, SIERRA
MUNICIPIO SAN MUNICIPIO SAN | DR. MANUEL ALVAREZ DR. MANUEL | ALVAREZ  BRAVO 2024 Fechas y horarios de los actos del de (indicar la Especialidad -
MIGUEL YOTAO MIGUEL YOTAO BRAVO no. 101, CoL, | ALVAREZ BRAVO no. gﬂ- 101, COL. de (es) requerida Capun:: Contable
peromn. opac. | 101 COL REFORMA D:FORMA‘ OAXACA (s) para la Obra qu:::l: Costo de las Bases
" N (e o
DE JUAREZ, GENTRO; | OPXACA DEJUAREZ. | centRO; JUAREZ, :’-usfirt fechay hora | Lugar, fecha y hora Presentacién de Resultados  de | (en su caso)
OAXACA, G 6g0so | CENTRO:  OAXACA i OAXACA, e visita al Sitio de | de la junta  de Proposiciones  y | Cvaluacién esultados  de | Construccion de
ot _ Gl . 68050 - | C.P.680SO los Trabajos. Aclaraciones Apertura e | Técnicay Apertura :"a'”,ﬁ'c'}"" Obras similares a
LOZAL o de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabaj; 4 Propuestas Técnicas s 6 Propuestas t‘l::ole,lmlml v Acto fa citacion $200,700.00 $450.00
IDAD SAN MIGUEL YOTAO, MUNICIPIO SAN MIGUEL YO ajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA PRIMARIA "5 DE FE 7 e piblica.
TAO EN EL ESTADO DE OAXACA. BRERO'CON CLAVE ESCOLAR:20DPR22
e _ - 85T, ENLA 10 DE OCTUBRE DE | > DE OCTUBRE DE 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada -
Liteionpi fica estataintmero EO-920039998-N196-2024 o1 DE OCTUBRE DE A g oo | 2024/SALA 4, a las | Z0PHSALA 4 a las Ejecuciénen | de R RIIDED
ESEN ESCUELA N - 2024 ) y ' 1430 HRS. 1410 HRS. EN LA | dias naturale: los trabajos:
< © ITO JUAREZ’ CON CLA\ y A LAS 11:00 1430 HRS. EN LA . EN LA S
DISTRITO DE IXTLAN DE JUAREZ SIERRADE JUAREZ, EN EL ESTADO DE OAxACA_VE ESCOLAR:20DPR0147D, EN LA LOCALIDAD GUELATAO DE JUAREZ MUNICIPIO GUELA - WRs, EN  La |1 DE OCTUBRE DE | UNIDAD pe | UNIPAD DE | UNDAD D (- parala obra;
\TAO DE JUAREZ, BENEMERITO ESOURL 2024 ALAS 12:00 HRS, | INGENIERIA pe | NGENERIA  DE lmNGENIEHIA bE oIS 31 DEOCTUBRE
Fechas y horarios de los actos del de (indi Especialidad . TELESEOUNDARA | BN LA ESCUELA| COSTOS DeL | COSTOS DEL | DEL | NATURALES DE 2024 13 DE ENERODE 2025
car la @ (oey requerida | Gl Contable con e | TELESECUDARA | NsTITUTO INSTITUTO ORGSR Fecha limite de |- Porcentaje do | Idioma y Moneda de la
(s) para la Obra inimo Coste CON _ 9 o inscripcién a la
Lugar, fechay h P 16 Resultad (en su caso) Requerido 0 de las Bases ESCOLAR: CLAVE ESCOLAR: | OAXAQUENO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | Convocatoria Propuesta
de visita al s?;i o.;a Lugar, fecha y hora Presemac.on de Evalua:' los de | pesultados  de | C 20DTVO718B, EN LA | 200TVO7188, EN LA | CONSTRUCTOR  DE CONSTRUCTOR  DE | INFRAESTRUCTURA =
o i oposi i6) 6 = .
los Traajos, Roarasionss hporura e | Téenica ¥ Apertura | Evaluacion Obvan simioren s LOCALIDAD  DE | LOCALIDAD DE SANTA || INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA 08 DE spafidly Moneda Naclonal
3 . 2 a i i
Propuestas Técnicas | 9¢ Propuestas Econémica y Acto | lalicitacion $265,031.06 55000 SANTA  maRia | MARIA ZANIZA, | EDUCATIVA; STA EN | EDUCATIVA; STA EN EN DR. MANUEL | OCTUBREDE
J——— i de Fallo piblica, < 2ANIZA, MUNICIPI | MUNICIPIO  SANTA | DR. MANUEL ALVAREZ DR. MANUEL | ALVAREZ  BRAVO 2024
DE OCTUBRE DE | 1 SA MARIA ZANIZA ALVAREZ BY no. 101,  COL.
202 A LAS 1100 | 2024 ALAS 1130 HR 0 DE OCTUBRE DE | 15 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBREDE Plazo de Fecha estimada | F 7 N MARIA BRAVO ro. 101, COL- | RAVORO- | merorMA, OAXACA
30 HRS, | 2024/SALA1, a las 20241SALAT, @ las | Ejecucién echa estimada de término de ZANIZA REFORMA,  OAXA( 01, COL. REFORMA, "
HRS, EN LA|EN LA 2024/SALA1, a las s ) i6n en de inicio de los . \CA DE JUAREZ,
ESCUELA | 1380 HRS, EN ) 1400 HRS, EN LA | dias naturales r los trabajos: DE JUAREZ, CENTRO; | OAXACA DE JUAREZ,
ESCUELA PRIMARIA | PRIM 4 LA | 1330 HRS, EN LA trabajos: d CENTRO; OAXACA,
BENTO JUAREZ | JUR ARIA  “BENITO | UNIDAD pE | UNIDAD og | UNiDAD DE |__Para la obra: OAXACA C.P.6goso | CENTRO: OAXACA, | Gp. 68050 J
" | wAReZ: . 5 \CP. | cp
con o | B ngffn coN OLAVE | PLaEAcion o | rancacon ot | e 0N | /;‘fuzz‘i s 31 DE OCTUBRE o El punto de reunién para el Inicio del recorrido de Ia visita al C.P. 66050
: OBRAS L DE2 DICIEMBRE DE 20 DE isita al sitio de los Trabajos sera ol Ubi
ESCOLAR: 20DPROT47D, EN LA | O AXAQDEE'NSTWUTO 0BRAS DEL | INSTITUTO Fecha lfmite de | Por - i i SANTA MARIA ZANIZA, MUNIGIPIO SANTAMARIA ZANIZA. ajos serd el ubicado EN LA OBRA: ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCO
20DPRO147D, EN LA | LOCALIDAD ’ oo UENO INSTITUTO OAXAQUENO inscripcion a la An“ccei::’al: o idioma y Monedsa de la Li 6 HARZ0DTVOTIES, EN LA LOCALIDAD
LOCALIDAD GURLATAO o INF:i;RUCTOR DE | OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | Convocatoria | Otorgar: Propuesta clgr:asc'lr;n pblica estatalndmero EO-920039998-N204-2024
GUELATAO oe | JuArer MUNGPD STRUCTURA | CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 08 DE T — UCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" C(
G G | ez e e | o o | EDUCATVA: STa | oCTUBREDE panol y Moneda Nacional MIAHUATLAN, SIERRASUR, EN EL ESTADO DE OAXACA ON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1663W, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTO -
GUELATAO DE AREz g;‘AvOANUE'- ALVAREZ | EDUGATIVA; STAEN | T DR MANUEL 2024 OBAL AMATLAN, MUNICIPIO® SAN CRISTOBAL,
i . Al
JUAREZ no. 101, COL. | DR. MANUEL "(EVARE‘Z(“ BRAVO Fechas y horarios de los actos del d Especialidad
REFORMA, OAXACA | ALVAREZ BRAVO no. | REFORMA VDAX20L. o (nearie o ° (es) roquerida | C2PILE Conable
ZEAX J::ARE GENTRO: | 101, COL AEFORM, | D o R;A (s) para la Obra Rﬂ;:l:-_z Costo de las Bases
i
A, CP.68050 | OAXACA DE JUAREZ, | CENTRO; OAXACA, Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora Presentacion de Resultados  de (en su caso) B
CENTRO: OAXACA. | C.P.68050 - :1e visita al Sitio de | de la junta  de Proposiclones y | Evaluacién gesmlaf{os de | Construccion de
T oy P 65050 os Trabajos. Aclaraciones :penUra de ;’:cmca g Apertura Ezz:’.fﬁ.'ﬂ'; J Ae Obras similares a 620070000
i6n para el inicit i Y Py ropuest: écni ropuest: cto la li i6 2 .
20DPRO147D, EN LA \ca DD (I;OUZEL;E corrido de la visita al sitio de los Trabajos serd ol ubicado EN LA OBRA; E puesis Tecnices omicas - | 4 Felle apl‘?:ﬁ::n $4e000
AO DE JUAREZMUNICIPIO GUELATAO DE JUA ;, EEN LA ESCUELAPRIMARIA ‘BENITO JUAREZ’ 03 DE OCTUBRE DE | 03 DE OCTUBI .
UAREZEN EL ESTADO DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 2024 A LAS 1180 RE DE | 10 DE OCTUBRE DE | 15 DE OcTuBRE DE | 22,08 OCTUBREDE [ FREOEE | Eee
Li 6 0 - - E 2024 A LA . echa estimad: i -
R,C,‘amon bl e — ] ¢ 51250 HRS, | 2024/SALAT, & las | 20245ALAT, a las | COoloALAL, @ las Ejecuciénen | de inicio de e Fecha estimada de término de
EHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TE _ 5o LA ESCUELA | 1530 HRS, EN LA | 1530 HR 1420 HRS, EN LA | dias naturales trabajos: los trabajos:
LACHIRIOAG, VILLA ALTA. SIER - TECNICA NUM. 203 CON CLAVE ESCOLAR:20DST02 UELA PRIMARIA | PRIMARIA "VICENTE | UNIDAD : S, EN LA | UnIDAD w4 | Serala obra: jos:
3 3 RADE JUAREZ,EN EL ESTADO DE O, 20H, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTO "VICENTE . DE | UNIDAD DI . -
AXACA. STOBAL LAGHIFIOAG, MUNIGIFIO SAN GRISTC GUERRERO"  CON | PLANEACIO E | PLANEACION  DE 45 DIAS 31D
. ISTOBAL GUERRERO" CLAVE ESCOAR: CION DE | PLANEACION  DE | OBRAS o NATURALL E OCTUBRE 140
echas y horarios de los actos del BT » Especialidad | o CLAVE  ESCOLAR: | 20DPB1663W, ENLAF‘- OBRAS DELINSTITUTO | OBRAS oeL | INsTTUTO EL L _:Esd DE 2024 E DICIEMBRE DE 2024
e (es) requerida | CAPital Contable : , EN LA | OAXAQUERO : imite de | Porcentaje de di
20DPB1663W, EN LA INSTITUTO OAXAQUENO inscripcié ioma y Moneda de la
(s) para la Ol Minimo a LOCALIDAD DE SAN = pciénala | Anticipo a
Lugar, fechay hora | L. Presentacié Resultados e o0 toso) | Reauerido Costo de las Bases ooAIDAD OE S | CRISTORLAMATLAN, | RPPAESTRUGTURA | GONSTRLETC CONSTRUCTOR DE | Gonvocatoria | Otorgar: Fropuesta
s ugar, fecha ntacion de e - , RA
de visita al Sitio de | de  la iumz h°‘;: Proposiciones y | Evaluacion Resultados  de | Construccion de CRISTOBAL MUNICIPIO SAN | EDUCATIVA; SITA EN FONSTRUCTOH DE ?wméiiﬁ”mm 08 DE 30% Espariol y Moneda Nacional
los Trabajos. Aclaraciones Apertura & | Técnicay Apertura Evaluacién Obras similares a AMATLAN, CRISTOBALAVATLAN | DR, MANUEL NFRABSTRUCTURA. | gy | OCTUBREDE
Propuestas Técnicas | 96 Propuestas Econémica y Acto | la facion $163,844.22 $400.00 MUNICIPIO  SAN ) ALVAREZ | EDUCATIVA; SITA EN ALVA,?; MANUEL 2024
CF e ol
allo publica. CRISTOBAL BRAVO no. 101, COL. | DR. MANUEL | no. 101 BHé‘éE
15 DE A REFORMA,  OAXA( !
3 DE OCTUBRE DE 10 DE OCTUBRE DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha esti AMATLAN DE WU OE\HFOCA ALVAREZBRAVO o, | REFORMA, OMXACA
202 A LAS 11: 202415ALA2, a las 20241SALA2, a las | 2024SALA2, a las |  Ejecucion en de inicio de los. p L G il ¢ AREZ, Cf : | 101, cOL REFORMA, | DE JUAREZ,
WS, En 30 | 03 DE OCTUBRE DE | 1330 HRS, EN LA | o0 HRS. EN LA 1400 HRS, EN LA | dias naturales trabajos: e OAXACA, CP.68050 | OAXACA DE JUAREZ, | CENTHO! ORXACA
o LA | 2024 ALAS12:00 HRS,, | UNIDAD e | UNIDAD pe | UNIDAD pe [Blparaliaobra; CENTRO; Oaxaca, | O 68050
SECurEq-;A EN LA  ESCUELA | RECURSOS ECURSOS ;igURsos 45DIAS 31 DE OCTUBRE El punto de reunion | C.P. 68050 ‘
- ara el inici i Yy -
s RIA SECUNDARIATECNICA | MATERALES | woreraes v | ERAES v | NATURALES DE 2024 14 DE DICIEMBREDE 2024 B0 e reumen paralnilo del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos ser o ubicad
EONIGA NOM. 203 | NOM. 203 CON GLAVE | ADQUISICION oS by | ADQUSCIONES Fecha limite da | Porcentaje de S , OCALIDAD DE SAN CRISTOBALAMATLAN, MUNICIPIO SAN CRISTG joado ENLA OBRA;, EN LA ESCUELAPRIMARIA "VICENTE GUERRERO'
CON CLAVE ° Es DEL| A oEL  NsTTUTO | Inscripciénala | Anticipoa Idio a y Moneda de la _ ISTOBALAMATLAN EN ELESTADO DE OAXACA ‘CON CLAVE ESCOLAR:
o ) ESCOLAR: INSTITUTO OAXAQUERO C , Otorgar: puesta Licitacion publica estatalnimero EO-
SCOLAR: 20DSTO220H, EN LA . OAXAQUERO rgar: - 920039998-N205-2024
e . EN LA | o To22OH OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 30% Espanoly M CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELAPRIVIARIA '
ptaeitond IDAD  SAN | CONSTRUCTOR  DE CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 08 DE ¥ Moneda Nacional AMATLAN, MIAHUATLAN, SIERRASUR EN EL ESTA NARCISO MENDOZA" CON CLAVE ESCOLAR:20DPB1815K, EN LA LOCALID!
CRISTOBAL ISTOBAL NFRAESTRUGTURA | INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA OCTUBREDE L DODE OAXACA ' AD DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL
oG LACHIRIOAG, EDUCATIVA; SITA EN | COUCATIVAI SITA EN EN DR MANUEL 2024 o e oz rics el Eama
NGO SAN MUNICIPIO san | DR, MANUEL Avarez | PP MANUEL | ALVAREZ  BRAVO os actos del iento de (indicar la idad de ” 'es;’er:q:";:; T EITED
CRISTOBAL BRAVO ALVAREZBRAVO no. | "o 101 CcOL. Mini
CRISTOBAL CACHIRO no. 101, COL. . | REFORMA, OAX (s) para la Obra o) Costo de las Bases
AG 101, COI , OAXACA Re
LACHIRIOAG e aliaeiiy OAXAC/: o | o JUAREZ, Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | proseniacion de Resultados _ de (ensicaso) Sic
DE JUAREZ, CENTRO; DEJUAREZ. | GENTRO: OAXACA. de visitaal Sitiode | do la junta de | Froposiciones v Evaluacién Resultados  de | Construccién de
ORXACA G gs0so | CENTRO: ORXACA. | C.P. 68050 los Trabajos. Aclaraciones Apertura o | Técnicay Apertura :"a'uﬂc[on Obras similares a
El punto de reunion para el inicio del recorrido de la visita al si C.P. 68050 Propuestas Técnicas | 00 Propuestas d::‘:’,z"“ Yy Acto | lalicitacion $200,700.00 $450.00
OSToo0r TN LA LOGALIDAD ; a visita al sitio de los Trabajos sera el ubicad pablica.
, SAN CRISTOBALLACHIRIOAG, MU : icado EN LA OBRA;, EN LAESCUELASI = 0 ocT
 MUNICI ECUNDARIA TE
IPIO_SAN CRISTOBALLACHIRIOAG EN EL ESTADO DE OAXACA CNIGANCM. 203 CON GLAVE ESCOLAR: o B O | 1 O |t & e e e Fecha estl
Licitacién publica estatalnimero EO-920039998-N198-2024 ) 03 DE OCTUBRE DE 20uALR, a las | Z0enon @ 1 2024/5ALA2, a las | - Elecucién en de inicio dr:T:: Fecha estimada de
CONSTRUCCION DE TECHADOEN A 5 2024 A LAS 13 1530 1530 HRS. EN LA | 1420 HRS, EN LA | dias nat Ios trabajos:
El — :00 - HRS, EN LA + naturales It .
CRISTOBALLACHIRIOAG, VILLA AT.;RES}T;:EF:X PARTICION DE EDUCACION FISICAEN BICNUM. 06 CON CLAVE ESCOLAR:20E! WRs, EN  (a | @ DE OCTUBRE DE | UNIDAD pE | UNIDAD pE | UNIDAD DE | parala obra: TR
) ) DE JUAREZ, EN EL ESTADO DE OAXACA. :20EBDO00GY, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBALLACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN ESOUELA PRIVARIA | 2024 ALAST400 HRS, | FECURSDS RECURSOS si?—:m 45 DIAS
3 . RIALES IAS 31 DEOCTI
NARCI EN LA  ESCUELA MATERIALES UBRE
Fechas y horarios de los actos del de (indi Especialidad - oS0 PRIMARIA MATERIALES Y Y | ADQUISICIONES NATURALES DE 2024 14 DE DICIEMBRE DE 2024
LG de (es) requerida | CaPital Contable MENDOZA"  CON IA "NARCISO | ADQUISICIONES DEL | APQUISICIONES DEL | DEL ~  INSTITUTO | Fecha limi
(s) para la Obra R"""'"‘," Costo de las Bases CLAVE  ESCOLAR: | MENDOZA" ~ CON | INSTITUTO INSTITUTO OAXAQUENO ines‘i:riapt:g:eadlz roroneale de Idioma y Moneda de la
Lugar,fechay hora | Lugar, fecha y hora Presentacion de Resultados  de (en su caso) equerido 20DPB1815K, EN LA EOLAVE ESCOLAR: | OAXAQUERNO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | _ Convocatoria Propuesta
?e visita al Sitio de | de  la junta de Proposiciones  y | Cvaluacién :eSuHaf{os de | Construccién de LOCALIDAD DE san | 20PB1815K, EN LA | CONSTRUCTOR  DE CONSTRUCTOR  DE | INFRAESTRUCTURA Esnan
os Trabajos. Aclaraciones Apertura o | Técnicay Apertura | Eraacion Obras similares a CRISTOBAL LOCALDAD DE SAN | INFRAESTRUGTURA | NFRAESTRUCTURA | EDUCATIA, | SITA spafiol y Moneda Nacional
Propusstas Técnicas | 0 Propuestas Economica y Acto | lalicitacion $949,452.89 $1,650.00 AMATLAN, CRISTOBALAMATLAN, | EDUCATIVA; SITA EN | COUCATIVA STTA EN EN DR MANUEL 085F
= publica. MUNICIPIO san | MUNICIPIO SAN | DR, MANUEL ALvarez | PP MANUEL | ALVAREZ  BRAVO OCTUBREDE
10 DE OCTUBRE DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBREDE | _ Plazode Fecha estimada | Fecha esti CRISTOBAL CRISTOBAAVATLAN. | BRAVO no. 101, GO, | AVAREZBRAVO 0. | 1 101, cOL. 2024
2024AAS, & g | Z2VBALAS, a las | 2024SALA, a s Ejecucionen | d a estimada de término de AMATLA nca | 101, COL REFORMA, OAXACA
s | e inicio de los los trabajos: ATLAN REFORMA,  OAXACA , COL. REFORMA,
1330 MRS, EN La | 13% HRS, EN LA 1400 HRS, EN LA | dias naturales trabajos: s OAXAC/ DE JUAREZ,
03 DE OCTUBREDE | . DE SUNTAS De. | SAUADE JUNTAS DE SALA DE JUNTAS DE | Parala obra: jos: DE JUAREZ, CENTRO; CENTRA DEJUAREZ, | CENTRO: OAXAA.
2024 A LAS 1230 octusre oE | SAH LA DIRECCIO 90 DIAS OAXACA, C.P. 68050 O;  OAXACA, | C.P. 68050
§ LA DIRECCION LA DIRECCION DE N DE 31 DE OCTUBRE c o
HRS, E 2024 ALAS 1300 HRS., DE . 5 El punto i nich -P. 68050
o Noe EL Cgf‘ TN EL BG NOM. o6 | CONSTRUCCION  DE CERIAVESEN B3 ﬁ?ﬂ;ﬁfgﬂ H?f F N,:‘TU?ALES ety 28 DE ENERODE 2025 ZOSPB‘S“?K’::"L'Z’I‘_S"C': el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera ol ubicado EN
- INFRAESTRI echa limite de | Porcentaj L d LIDAD DE SAN CRISTO! A > ubicado EN LA OBRA;, EN LAES( r
CLAVE  EscoLar: | CON CLAVE ESCOLAR: INFRAESTRUCTURA UCTURA | EDUCATIVA  DEL | inscripcionala | Antici je de idioma y Moneda de Ia BALAMATLAN, MUNICIPIO SAN CRISTOBALAMATLAN EN EL ESTA CUELAPRIMARIA "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE ESCOLAR:
EDUCATIVA EDUCATIVA DEL C po a Propuesta Pmr— \DODE OAXACA 3
0EBDO00GY. EN La | 20EBDO00BY, EN LA DEL INSTITUTO Otorgar: L i oo EO.
B Eoa | Locaupap  san | DSTRTE INSTITUTO OAXAQUERO 207 e CONSTRUCCION DE AULA EN E N206-2024
CRISTORAL CRISTOBAL OAXAQUENO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 08 DE spefiol y Moneda Nacional SIERRASUR, EN EL ESTADO DE gc UELAPRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR2707K, EN LA
AN, LAGHIRIOAG, coneTUoTOR D | CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA | CCTUBREDE : AXACA g LOCALIDAD DE BARRIO ZANIZA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA, SOLA DI
MUNICIPIO " an | MUNCIPIO s | INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA 2024 Fechas y horari 3 E VEGA,
. oral iali
g CRSTOBAL Eoucamia, s ex | VOSSR EN | 21 CF, MO Y horarios de[os actos del de (indicar la de (oo requoniin | Capital Contable
DR. MANUEL ALVAREZ | O MANUEL Vo @
LACHIRIOAG LACHIRIOAG no. 101 (s) para Ia Obi Minimo C
ALVAREZ - . CoL ra h osto de las Bases
:2/:!\;(;“;‘0. 101, coL | {0 iz’:‘g;x REFORMA, OAXACA Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | Fresentacion de Resultados  de (en su caso) Requerido
A, OAXACA | ) oa DEY DE JUAREZ, de visita al Sitio de | de la junta de | ProPosiciones vy Evaluacién Resultados  de | Construccion de
DE WAREZ, CENTRO; | 1’ UAREZ, | CENTRO; OAXACA, los Trabajos. Aclaraciones Apertura 4 | Técnicay Apertura Evaluacion Obras similares a
OAXACA, C.P. 68050 0; OAXACA, | C.P.68050 Propuestas Técnicas | 0° _Propuestas Econdmica y Acto | la licitacion $200,700.00 $450.00
El punto d i — C.P. 68050 i de Fallo . .
RO le reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Tr publica.
ISTOBALLACHIRIOAG, MUNICIPIO SA os Trabajos ser el ubicado E| 0 1
] N CRISTOBALLACHIRIOAG EN lo ENLA OBRA;, EN ELBIC NUM. 06 CO! 0 DE OCTUBRE DE | 15 DE OCTUBRE DE | 22 Df Plazo de Fo i
EL ESTADO DE OAXAC ) N CLAVE ESCOLAR:20EBD0006 DE E OCTUBRE DE 5 echa estimada | Fecha esti f
Citacibnpibi . a Y, EN LA LOGALIDAD SAN DHOALNS,  n s | 20RMISALAS, 3 las | 2024ISALAD, a las | e mataraiee | - transiee S limaca oo tormino de
corusmu‘z:cgﬁ = E0-920039998-N199-2024 4 DE OGTUBRE DE | 03 DE OCTUBRE DE 1530 HRS, EN LA | 1530 HRS, EN LA | 1420 HRS., EN LA d;::ﬂﬂ;turbalas trabajos: jos:
AULAS EN E W SAl ORI
CONSTRUCON DE ALLAS N ESCUELAPRNAA 21 OF WAFZO' GON CLAYEESCOLAR 200 1L £ e o | 2024 A LA 1000 RS, | Ln Decion. o SALADE JUNTAS DE | SAADEJUNTASDE [ 75 piag 3 0E
. 'ADO DE OAXACA. N A [OCALIDAD L CARRIZAL MUNIGIPO DE SAN LORENEZD TEXWELD ARl I .| LA DRECCION DE | LA DIRECCION DE | 2 DIRECCION DE | naTuRAL OCTUBRE e
XMELUCAN, SOLA DE EeeLA pemacin | PRIMARIA ESCUELA | CONSTRUCCION DE | CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE [Fgona T LES DE 2024, ENERODE 2025
Fechas y horarios de los actos del - o Especialidad - RIA "EMILIANO | INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTUI INFRAESTRUCTURA. | i sty | ot 0 Idioma y Moneda de |
de (indicar la modalidad de ® (69) requerida | Capital Contable MILIANO ZAPATA" | ZAPATA' CON CLAVE | EDUCATIVA R | eocaTve  EL | 'Gomosators. | Propuesta :
(s) para la Obra Minimo Costo de las Bases con CLAVE | ESCOLAR: INSTITUTO ot EDUCATNA DEL | INsTITUTO Sonvoostoria _Otorgar:
h : ST . 5 .
(en su caso) Requerido ESCOLAR: 20DPR2707K, EN LA | OAXAQUENO o AXATUTO, OAXAQUENO 08 DE 30% Espariol y Moneda Nacional
20DPR2707K, EN LA | LOCALIDAD oE | con QuERO CONSTRUCTOR DE | OCTUBREDE
ISTRUCTOR __ DE | CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 2024




A [LOCAL

NVINOTICIAS.COM

Sabado 28 de Septiembre de 2024

LOCALIDAD ~ DE | BARRIO  ZANIZA, | INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA
BARRIO  ZANIZA, | MUNICIPIO SAN | EDUCATIVA; SITA EN | EDUCATIVA;STAEN | EN DR MANUEL
ALVAREZ  BRAVO
MUNICIPIO ~ SAN | ILDEFONSO SOLA DR. MANUEL ALVAREZ | DR. MANUEL | R S
ILDEFONSO SOLA BRAVO no. 101, COL. | ALVAREZBRAVO 0. | picooiinoaxach
REFORMA, OAXACA | 101, COL REFORMA, | pe JUAREZ,
DE JUAREZ, CENTRO; | OAXACA DE JUAREZ, | GENTRO; OAXACA,

OAXACA,C.P.68050 | CENTRO; OAXACA, | CP.68050

CP.68050

20DPR2707K, EN LA LOCALIDAD DE BARRIOZANIZA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA EN EL ESTADO DE OAXACA.

El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos ser4 el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELAPRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR:

Licitacién publica ' EO- N207. 4

COATLAN, MIAHUATLAN, SIERRASUR,EN EL ESTADO DE OAXACA

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELAPRIMARIA "NINOS HEROES'CON CLAVE ESCOLAR:20DPB0865L EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CIENEGUILLA,MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN

Especialidad
(es) requerida

Capital Contable

e aaa | Capial Contable
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la i de () arr.;qla Obra inimo Costo de las Bases
B Requerido
(en su caso)
Presentacién de Resultados de | pogtados  de | Construccionde
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | p oo cieionee Evaluacion Evaluacion Obras similares a
de visita al Sitiode | de la junta de P Y | Técnicay Apertura ack  similal $180,000.00 $400.00
y . Apertura de Econémica y Acto la licitacién
los Trabajos. Aclaraciones ot de Propuestas o
Propuestas Técnicas st de Fallo publica.
16 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de

1 DE OCTUBRE DE | . i a3 a Ins | 2024/SALAS, a las | Elecuciénen | deinicio de los los trabajos:
2024/SALA3, a las 9:30 0030 HRS‘ EN LA | 1440 HRS, EN LA dias naturales trabajos:
HRS, EN LA SALA DE | ) o b | SALADE JUNTAS DE [ Paralaobra:
01 DE OCTUBREDE | o e e | JUNTAS  DE LA | 7 o o | LA DIRECCION DE 90 DIAS 31 DEQCTUBRE 28 DE ENERODE 2025
2024 A LAS 11:00 DIRECCION DE ) CONSTRUCCION DE | NATURALES DE 2024
HAS. EN L | ZP4ALASI200 HRS. | ool oo pE | CONSTRUCCION DE | NemaesTRUCTURA | Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
y EN LA  ESCUELA INFRAESTRUCTURA | EpucaTivA  DEL | inscripcionala | Anticipo a Propuesta
ESCUELA PRIMARIA INFF RA .
,:g:‘)G'F‘é caciont | PRIMARIA EDSéimUCTU ey | EDUCATIVA - DEL | INSTITUTO Convocatoria | Otorgar: _ _
con CLave | CONGREGACION' NSTITUTO INSTITUTO OAXAQUENO 08DE 30% Espariol y Moneda Nacional
: CON CLAVE ESCOLAR: | .0\ oo OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE reoE
200PR13S0W, EN L | 2O0PRIBON EN LA o oeron o | OOVSTRUCTOR D | IFRAESTRLCTURA 2024
y LOCALIDAD DE EL INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA
LOCALIDAD DE EL INFRAESTRUCTURA EN DR MANUEL
ROSARIO, ROSARIO, MUNICIPIO | o1, oxriva; sima e | EPUCATVAISTAEN | rez  BRAVO
MUNICIPIO oe | % SANTIAGO | 1o \ianuEL ALvarez | O MANUEL | 0™ o1, coL
TETEPEC y ALVAREZ BRAVO ro. ' .

SANTIAGO TETEPEC BRAVO no. 101, COL.
REFORMA,  OAXACA
DE JUAREZ, CENTRO;

OAXACA, C.P. 68050

REFORMA, OAXACA
101, COL. REFORMA, | pe JUAREZ,

OAXACA DE JUAREZ, | CENTRO; OAXACA,
CENTRO; OAXACA, | C.P.68050
C.P. 68050

El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA: EN LA ESCUELAPRIMARIA "CONGREGACION" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR1350W,
EN LA LOCALIDAD DE ELROSARIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC,ENEL ESTADO DE OAXACA.

DE JUAREZ, CENTRO;

ENTRO; OAXACA,
‘OAXACA, C.P. 68050 a 0; GAXAG

C.P. 68050

C.P. 68050

Fechas y horarios de los actos del de (indicar la If de Minimo Costo de las Bases
(s) para la Obra Requerido
(en su caso)
Presentacion de Resultados  de de | C on de
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | p o ogiciones Evaluacion Obras similares a
devisitaal Sitiode | de la junta de | , P Y | Técnica y Apertura ” > $240,000.00 $500.00
N N pertura de Econémica y Acto la licitacion
los Trabajos. Aclaraciones P de Propuestas N
Propuestas Técnicas - de Fallo publica.
15 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de
10 DE OCTUBRE DE 2024/SALA 4, a las Ejecucion en de io de los los trabajos:
2024/SALA 4, a las . di e bajos:
02 DE OCTUBRE DE 2024/8ALA 4, @ 18 | ooy ns By La | 1420 HRS EN LA [ER0 s G
2024 A LAS 1200 | 02 DE OOTUBRE DE | 50 MRS EN LA | o n pE | UNDAD e
: INGENERIA  DE 60 DIAS 31 DE OCTUBRE
HRS, EN LA | 2024 ALAS13:00 HRS,, ::E;E:;RIA EE INGENIERIA DE | costos DEL | NATURALES DE 2024 29 DE DICIEMBRE DE 2024
ESCUELA PRIMARA | EN LA  ESCUELA DeL | COSTOS DEL | \NSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
"NINOS ~ HEROES' | PRIMARIA  "NINOS INSTITUTO INSTITUTO OAXAQUENO inscripciénala | Anticipo a Propuesta
CON CLAVE | HEROES' CON CLAVE OAXAQUERO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | Convocatoria | Otorgar: _
ESCOLAR: ESCOLAR20DPBOSGSL | (| oo vre | CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 30% Espanol y Moneda Nacional
200PBOB6SL EN LA | EN LA LOCALIDAD DE | ' - INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA 08DE
LOCALIDAD DE SAN | SAN JOSE EDUCATIVA; SITAEN | EN DR MANUEL | e o
. EDUCATIVA; SITA EN ALVAREZ ~ BRAVO
JOSE CIENEGUILLA, | CIENEGUILLA, DR MANUEL ALvaRez | OF MANUEL oL 2024
X no. . .
MUNCPIO DE SAN | MNGFO OF SAN | g 101 cor. | AUAREZBRAOM | Fionl cuan
A REFORMA,  OAXACA L " | DE JUAREZ,
COATLAN OAXACA DE JUAREZ, | GENTRO; OAXACA,

Li i6n public v [EO0-920039998-N215-2024

CCONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTV0504A, EN LA LOCALIDAD SAN PEDROATOYAC, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC,
JAMILTEPEC, COSTA, EN EL ESTADO DE OAXACA.

Especialidad

EN LALOCALIDAD DE SAN JOSE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN EN ELESTADO DE OAXACA.

El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELAPRIMARIA "NINOS HEROES"CON CLAVE ESCOLAR:20DPB0865L

(es) requerida Capital Contable
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de =] Minimo Costo de las Bases
(s) para la Obra R N
equerido
(en su caso)

Presentacion de Resultados de | pogtados  de | Construccionde
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | o oo ciciones Evaluacion Evaluacion Obras similares a
de visita al Sitiode | de la junta de P! Y | Técnicay Apertura acic Sl $231,648.87 $500.00

N y Apertura de Econémica y Acto Ia licitacion

los Trabajos. Aclaraciones P de Propuestas P~

Propuestas Técnicas P de Fallo publica

22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de

16 DE OCTUBRE DE

Ejecuci d de los trabajos:
1 DE OCTUBRE DE | 2024/SALA 4, a las | 2024/SALA 4, a las d."cuc'én e @ iniclo de los EOaE
1440 HRS. EN LA ias naturales trabajos:
Licitacion publica estatalnumero EO-920039998-N208-2024 02 DE OCTUBRE DE 2024/SALA4,alas930 | 930 HRS. EN LA | (o o DE |__parala obra:
REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DENINOS "12 DE OCTUBRE"CON CLAVE ESCOLAR:20DJN1995W, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA COATLAN, MUNICIPIO SAN PABLO COATLAN, MIAHUATLAN, 2004 A LAS 1300 | (2 DE OCTUBRE DE ggs IEZEII_\ITE Fl;lI:\DAEI’Z:E ‘l:‘r\gg:; " EE INGENERA  DE 90 DIAS 31 DEOCTUBRE 28 DE ENERODE 2025
SIERRA SUR, EN EL ESTADO DE OAXACA _ RS, EN LA | 2024 ALAS 1400 HES, COSTOS DEL | NATURALES i
Especialidad | oo oco b ESUELA &N a escuma | OOSTOS DEL | COSTOS DEL | sTITUTO Fecha limite de Idioma y Moneda de la
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de (es)[requerida Minimo Costo de las Bases INSTITUTO INSTITUTO ©OAXAQUENO inscripcién a la Propuesta
Y @raahEin Requerido TELESECUNDARIA | TELESECUNDARIA OAXAQUENO OAXAQUERO CONSTRUCTOR DE | Convocatoria | Otorgar:
N LAVE \VE ESCOLAR: 5 T g
Fosuidos—de (en su caso) GoN G CON CLAVE ESCOI CONSTRUCTOR ~ DE | CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 30% Espafiol y Moneda Nacional
Presentacion de de Resultados  de | Construccion de ESCOLAR: 20DTVOS04A, EN LA |\ P STRUCTURA INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA 08 DE
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | p oicignes Evaluacién Evaluacién Obras similares a 20DTV0504A, EN LA | LOCALIDAD SAN EN DR MANUEL
devisitaal Sitiode | de la junta de P Y | Técnica y Apertura aci  Smia $66,297.66 $250.00 ) EDUCATIVA; SITA EN | EDUCATIVA; SITA EN OCTUBRE DE
: . Apertura de Econémica y Acto | lalicitacion LOCALIDAD ~ SAN | PEDRO  ATOYAC, AVAREZ  BRAVO
los Trabajos. Aclaraciones - de Propuestas or DR. MANUEL ALVAREZ | DR. MANUEL 2024
Propuestas Técnicas | de Fallo publica. PEDRO  ATOYAC, | MUNICIPIO SAN no. 101 COL.
BRAVO no. 101, COL. | ALVAREZ BRAVO no. : .
22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de MUNICIPIO  SAN | PEDROATOYAC REFORMA, OAXACA | 101, COL REFORMA, | i CTMA OAXACA
01 DE OCTUBRE DE | 01 DE OCTUBRE DE | 10 DE OCTUBRE DE | 15 DE OCTUBRE DE | poonen i " U | Ejecuciénen | deiniciode los los trabajos: PEDROATOYAC ' » CoL | e JUAREZ,
2024 A LAS 11:00 | 2024 ALAS1200 HRS., | 2024/SALA1, @ las | 2024/SALAT, & Ias | 1400 s, EN LA | dias naturales trabajos: DE JUAREZ, CENTRO; | OAXACA DEJUAREZ, | GENTRO; OAXACA,
HRS, EN ELJARDIN | EN EL JARDIN DE | 1630 HRS, EN LA | 1630 HRS, EN LA | yniDAD DE |__barala obra: OAXACA,CP.68050 | CENTRO; OAXACA, | C.P. 68050
DE NINOS "2 DE | NINOS ~ "12  DE | UNIDAD DE | UNIDAD DE | PLANEACION ~ DE 45DIAS 31 DE OCTUBRE 14 DE DICIEMBRE DE 2024 C.P. 68050
OCTUBRE'  CON | OCTUBRE'CON CLAVE | PLANEACION  DE | PLANEACION  DE | OBRAS DEL | NATURALES DE 2024 El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN LA ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTVO0504A, ENLA
CLAE  ESCOLAR: | ESCOLAR: OBRAS DELINSTITUTO | OBRAS DEL | INSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de idioma y Moneda de la LOCALIDAD SAN PEDROATOYAC, MUNICIPIO SAN PEDROATOYAC EN EL ESTADO DE OAXACA
20DJN1995W, ENLA | 20DUN1995W, EN LA | OAXAQUENO INSTITUTO OAXAQUENO inscripcién a la 3:’;?':: 2 Propuesta
LOCALIDAD SANTA | LOCALIDAD ~ SANTA | CONSTRUCTOR  DE | OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE g Eeparoy Monada Nacional L L E0-920039998-N216-2024
MARIA COATLAN, | MARIA  COATLAN, | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCTOR DE | NFRAESTRUCTURA 08 DE 30% pafiol y CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NINOS "GABRIELAMISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR:20DJN0263D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA,MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA,
MUNICIPIO  SAN | MUNICIPIO SAN | EDUCATIVA; SITA EN | INFRAESTRUCTURA Eﬁuct’:;‘v"h‘ﬂmi'z OCTUBRE DE JAMILTEPEC, COSTA, EN EL ESTADO DE OAXACA. __
PABLOCOATLAN | PABLO COATLAN DR. MANUEL ALVAREZ | EDUCATVA;SITA EN | o\ aoi> oot 2024 ‘Z;’”'ﬂ::;;’a Capital Contable
BRAVO no. 101, COL. | DR. MANUEL | 1o 101 coL. Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de () p:rr:qla Obra Minimo Costo de las Bases
REFORMA, OAXACA | ALVAREZ BRAVO no. | REFORMA, OAXACA (en su caso) Requerido
DE JUAREZ, CENTRO; | 101, COL. REFORMA, | DE - AREZ, Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | Presentacion de :f:l:::fg’: de | pesultados  de | Construccion de
OAXAGA,GP.GR0S0 | OAXAGA DEJUAREZ, | DENTRO: ORXACA do visita al Siio do | do 1 Junta  do | Proposiciones y | SiERT,  ura | Evaluacion Obras similares a | ¢ 565 600,00 $550.00
CENTRO; OAXACA, | C.P.68050 los Trabaios, Aclmc.on’e " Apertura de de°"' g’r o P es‘:;s Econémica y Acto la licitacion 000 -
C.P.68050 ios. i Propuestas Técnicas _ Propu de Fallo publica
El punto de reunién parael inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA; EN ELJARDIN DE NINOS "12 DE OCTUBRE'CON CLAVE ESCOLAR:20DJN1995W, 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de
p ° A DE OCTUBRE DE | 08 DE OCTUBRE DE | 11 DE OCTUBRE DE | 16 DE OCTUBRE DE e o
EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA COATLAN, MUNICIPIO SAN PABLO COATLAN EN ELESTADO DE OAXACA. 0 5 2024/SALA1, a las | Ejecucién en de de los los trabajos:

Licitacién publica estatalnimero E0-920039998-N209-2024

2024 A LAS 11:00
HRS, EN EL JARDIN

2024 ALAS 12:00 HRS.,
EN EL JARDIN DE

2024/SALA1, a las
1030 HRS, EN LA

2024/SALA1, a las
1030 HRS., EN LA

1450 HRS, EN LA | dias naturales trabajos:

UNIDAD DE |__Parala obra:
PLANEACION ~ DE

. DE NINOS | NINOS ~ "GABRIELA | UNIDAD DE | UNIDAD DE 90 DIAS 31 DE OCTUBRE
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTV1649C, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PARRAL, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC JAMILTEPEC, . . 28 DE ENERODE 2025
"GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE | PLANEACION DE | PLANEACION  DE | OBRAS DEL | NATURALES DE 2024
COSTA, EN EL ESTADO DE OAXACA. Especiaiidad MISTRAL" CON | ESCOLAR: OBRAS DELINSTITUTO | OBRAS DEL | INSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
(es) requeriga | CaPital Contable CLAVE  ESCOLAR: | 20DJN0263D, EN LA | OAXAQUENO INSTITUTO OAXAQUENO "t':s:r:::’:c';";i;’ g;‘;‘rc':: a Propuesta
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de (s) para la Obra R:M:I:i:o Costo de las Bases 20DJN0263D, EN LA | LOCALIDAD CONSTRUCTOR DE | OAXAQUERO CONSTRUCTOR DE an»% Esparaly Voneda Naciord]
(en su caso) q LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCTOR DE g‘;ﬂ’*m@m 08 DE
Presentacién de Resultados  de | o . odos  de | Construccion de SANTIAGO MUNICIPIO SANTIAGO | EDUCATIVA; SITA EN | INFRAESTRUCTURA UCATIVA; S OCTUBRE DE
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora i, Evaluacion ) ! - EN DR. MANUEL
an Y - Proposiciones  y | —ea Evaluacién Obras similares a TAPEXTLA, TAPEXTLA DR. MANUEL ALVAREZ | EDUCATIVA; SITA EN 2024
devisitaal Sitiode | de la junta de Técnica y Apertura ack s $225,000.00 $550.00 ALVAREZ ~ BRAVO
° . Apertura de Econémica y Acto | lalicitacion MUNICIPIO BRAVO no. 101, COL. | DR MANUEL
los Trabajos. Aclaraciones . de Propuestas P no. 101, COL.
Propuestas Técnicas : de Fallo publica. SANTIAGO REFORMA, OAXACA | ALVAREZBRAVOTO. | picopi ' cuac
15 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de TAPEXTLA DE JUAREZ CENTRO; | 101, COL REFORMA, | pe JUAREZ,
10 DE OCTUBRE DE | .o o ras | 20241SALA2, a las | Elecucionen | deinicio delos los trabajos: OAXACA,C/P.68050 | OAXACA DEJUAREZ | CENTRO; OAXACA.
2024/8ALA2, & las | 0 T IoCT O A | 1430 HRS, EN LA dias naturales trabajos: CENTRO; OAXACA, | C.P.68050
1630 HRS, EN LA | oo T T L | UNIDAD DE | _Pparalaobra: C.P. 68050
02 DE OCTUBRE DE UNIDAD DE RECURSOS 60 DIAS 31 DEQCTUBRE 29 DE DICIEMBREDE 2024 _ — - — - . _ _ _
2024 A LAS oo00 | @ DE OCTUBRE DE | - ol RECURSOS MATERIALES v |  NATURALES DE 2024 El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN ELJARDIN DE NINOS "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR:
RS, EN ESoUpLa | 2024 ALASTOOOHRS, | Lo | | MATERIALES Y | ADQUISICIONES Porcentaje de Idioma y Moneda de la 20DJN0263D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA,MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLAEN EL ESTADO DE OAXACA.
Teeseconoama | N ESCUELA | pioiicioiones peL | ADQUSICIONES DEL | DEL INSTITUTO | inscripeiénala | Anticipo a Propuesta
con oLave | TELESECUNDARIA NeTToTo INSTITUTO OAXAQUENO Convocatoria_| Otorgar: 7 i Coicen o oo E0-520035593-N3T7 3034
o ) CON CLAVE ESCOLAR: | (1,5 ooy OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 08 DE 30% Espafiol y Moneda Nacional CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION  DE EDUCACION FISICA EN IEBONUM. 47 CON CLAVE ESCOLAR:20ETHO0481, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO SAN JUAN
N 20DTV1649C, EN LA CONSTRUCTOR  DE | INFRAESTRUCTURA OCTUBRE DE LALANA, CHOAPAM, CUENCA DEL PAPALOAPAN, EN EL ESTADODE OAXACA.
20DTVIB49C, EN LA | | oop o0 P | CONSTRUGTOR D | oo ma | EDUCATA; - SITA 2024 Especialidad .
LOCALIDAD DE SAN INFRAESTRUCTURA EN DR MANUEL (o9) requerida | CaPital Contable
ISIDRO DEL PARRAL, EDUCATIVA; SITA EN o Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de Minimo Costo de las Bases
ISIDRO DEL PARRAL, EDUCATIVA; SITA EN ALVAREZ ~ BRAVO (s) para la Obra i
MUNICIPIO SANTIAGO DR. MANUEL ) Requerido
MUNICIPIO DR.MANUEL ALVAREZ | ) oo oo no. . coL (
SANTIAGO TETEPEC BRAVO no. 101, COL. "% | REFORMA, OAXACA Presentacion de Resultados de | pognagos  de | Construccion de
X 101, COL REFORMA, Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora rac Evaluacion o !
REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, doo Y ; Proposiciones  y ! Evaluacién Obras similares a
. OAXACA DE JUAREZ y e visita al Sitio de | de la junta de Técnica y Apertura ac il $930,000.00 $1,600.00
) | CENTRO; OAXACA, 2 ) Apertura de Econémica y Acto | lalcitacion
DE JUAREZ, CENTRO; ) los Trabajos. Aclaraciones . de Propuestas -
OAXACA C.P. 68050 CENTRO; OAXACA, | C.P.68050 Propuestas Técnicas P de Fallo publica.
CP.68050 16 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTV1649C, EN LA 11 DE OCTUBRE DE | o0 o o fas | 2024SALA2, a las | Elecucionen | deinicio de los los trabajos:
LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PARRAL, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPECENEL ESTADO DE OAXACA. 2024/SALA2, a las + 2 1 | 0450 HRs, EN La | dias naturales trabajos:
1030 HRS, EN La | 1090 HRS. EN LA | 00 T 2| parala obra:
Liciacion publica imero EO N210-2024 o OCTUBKE DE UNIDAD DE L;: IDAD PE | Recursos 90DIAS 31 DE OCTUBRE 28 DE ENERODE 2025
REPARACIONESGENERALESEN ELJARDIN DE NINOS "MARIANO MATAMOROS' CON CLAVE ESCOLAR:20DJNO570K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN 03 DE OC US ) RECURSOS U ‘SOSS MATERIALES Y | NATURALES DE 2024 _
BAUTISTA LO DE SOTO, JAMILTEPEC, COSTA, EN EL ESTADO DE OAXACA 2024 A LAS 0930 | 03 DE OCTUBRE DE | \\oop) oo y | MATERIALE Y| Abauisiciones Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
Especialidad HRS, EN EL EBO | 2024 ALASTO00 HRS., | oo o\ | ADQUISICIONES DEL | DEL  INSTITUTO | inscripciénala | Anticipo a Propuesta
A - ‘ (es) requerida | CaPital Contable NOM. 47 CON | EN EL [EBO NOM. 47 | | P INSTITUTO OAXAQUENO Convocatoria_| Otorgar: _ _
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de (¢) para la Obra R:’:;:Ie'“:o Costo de las Bases CLAVE ESCOLAR: | CON CLAVE ESCOLAR: oAQUEKO OAXAQUERO CONSTRUGTOR DE 30 % Espariol y Moneda Nacional
(en su caso) 20ETHOO481, EN LA | 20ETHOO48, EN LA | (oo oo o | CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 08 DE
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | Presentacion de ?;"::.‘:;’: 9 | Resultados  de | Construccion de LOCALIDAD DE SAN | LOCALDAD DE SAN | ‘2o -~ INFRAESTRUCTURA ERUC;;'WAWNi'z oc le;E DE
ugar, y ugar, y . valuaci ” ! - . 0
de visita al Sitio de | de la junta de | [TOPOSICIONeS Y | roo icay Apertura | EVANUCION Obras similares a $92,448.73 $350.00 LORENZO, LORENZO, MUNICIPIO | ey oy, gra g | EPUCATVAISTAEN | e BRavo
é . Apertura de Econémica y Acto | lalicitacion MUNICIPIO  SAN | SAN JUAN LALANA DR MANUEL
los Trabajos. Aclaraciones . de  Propuestas P . 101, coL
Propuestas Técnicas - de Fallo publica. JUAN LALANA DR.MANUEL ALVAREZ | /v oo no. . .
BRAVO no. 101, COL. " | REFORMA, OAXACA
15 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de 101, COL.REFORMA, | pe JUAREZ,
oo " REFOR AXACA
10 DE OCTUBRE DE | 0 cALAS, a las | 2024/SALA3, a las | Ejecuciénen | de inicio de los los trabajos: ORMA,  OAXACA | )\ XACA DE JUAREZ, | GENTRO: OAXAGA
2024/SALA3, a las . 1430 HRS, EN LA | dias naturales trabajos: DE JUAREZ, CENTRO; ENTRO: OAXACA. y ’
1630 HRS, EN LA | 4 ] la obra: OAXACA, CP 680s0 | Co1H0: OAXAGA, | C.P 68050
03 DE OCTUBRE DE 1630 HRS, EN LA | o o NTAS DE | SALADE JUNTAS DE [ Paraia obra: T C.P.68050
’ 5 60 DIAS 31 DE OCTUBRE - -
2024 A LAS 1400 | 03 DE OCTUBRE DE | SALA DE JUNTAS DE | |\ " ppenioy pe | A DIRECCION DE | o o oE 2024 29 DE DICIEMBRE DE 2024 El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN ELIEBO NUM. 47 CON CLAVE ESCOLAR:20ETH0048], EN LA LOCALIDAD DE
HRS, EN EL JARDIN | 2024 ALAS1500 HRS,, | LA DIRECCION DE | -\ o oo o | CONSTRUCCION DE Porcentale de Tdiomay Monedade1a SAN LORENZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA EN ELESTADO DE OAXACA.
DE NINOS | EN EL JARDIN DE | CONSTRUCCION DE | & UCTURA INFRAESTRUCTURA Anticipo la Pmpue;"a
" q p IFRAESTR EDUCATIVA  DEL
MARIANO NINOS ~ "MARIANO | INFRAESTRUCTURA | ey icamva DEL | jnsTiTUTO Otorgar: Licitacion pablica estatalnimero EO-920039998-N218-2024
MATAMOROS" CON | MATAMOROS'  CON | EDUCATIVA DEL | | ermuto OAXAQUERO 30% Espariol y Moneda Nacional CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELAPRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVEESCOLAR:20DPR2706L, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCODELMAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCODELMAR, JUCHITAN,
CLAVE  ESCOLAR: | CLAVE ESCOLAR: | INSTITUTO. OAXAQUENO CONSTRUGTOR DE 08 DE ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA.
20DJNOS7OK, EN LA | 20DJNOS70K, EN LA | OAXAQUERO CONSTRUGTOR D | INFRAESTRUGTURA |  OCTUBREDE Especialidad | ¢ it Contable
LOCALIDAD DE SAN | LOCALIDAD DE SAN | CONSTRUCTOR  DE | |\ ooborm\orima | EDUCATIVA;  SITA 2024 Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de (es) requerida Minimo Costo de las Bases
JUAN BAUTISTA LO | JUAN BAUTISTALO DE | INFRAESTRUCTURA | Lo P | EN DR, MANUEL Giparaialobes Requerido
DE SOTO, | SOTO,  MUNICIPIO | EDUCATIVA; SITA EN | o ANUEL | ALVAREZ - BRAVO & (en su caso)
MUNICIPIO AN | SAN JUAN BAUTISTA | DR.MANUEL AVAREZ | | v oo oo | no. 101, COL. Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora :::sir:;z:: sde Evaluacion ER::ITJ:::;: de Oc;zvsu;‘c‘::fe:ea
JUAN BAUTISTA LO | LO DESOTO BRAVO no. 101, COL. 101, COL REFORMA. REFORMA, OAXACA de visita al Sitiode | de la junta de | . ef_’mra d‘e’ Técnica y Apertura | £ ot Acto 2 licitacion $202,054.22 $450.00
DESOTO REFORMA,  OAXACA . COL. " | DE JUAREZ, los Trabaijos. Aclaraciones P . de  Propuestas y cha
: OAXACA DE JUAREZ, | CENTRO: OAXACA Propuestas Técnicas . de Fallo piblica
DE JUAREZ, CENTRO; g :
CENTRO; OAXACA, | C.P.68050 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de
OAXACA, C.P. 68050 16 DE OCTUBRE DE o .
C.P. 68050 " DE OCTUBRE DE | , ALAS, a las | 2024/SALA3, a las | Ejecuciénen los trabajos:
El punto de reunién para el inicio del recorridode la visita al sitio de los Trabajos ser el ubicado EN LA OBRA:, EN ELJARDIN DE NINOS "MARIANO MATAMOROS" CON CLAVE ESCOLAR: 2024/8ALAS, @ las | 0T ins BN LA | 1450 HRS, EN LA GED "Iﬂ'"f:'e_' LEreloss
20DJNO570K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO EN ELESTADO DE OAXACA. 1030 HRS, EN LA SALADE JUNTAS DE (- Paralaobra:
02 DE OCTUBRE DE SALA DE JUNTAS DE . 45 DIAS 31 DE OCTUBRE
SALA DE JUNTAS DE . LA DIRECCION DE 14 DE DICIEMBRE DE 2024
2024 A LAS 1100 | 02 DE OCTUBRE DE " LA DIRECCION DE | GonsTRUGCION DE | NATURALES DE 2024
Licitacion pablica E0-920039998-N211-2024 . LA DIRECCION DE 4 O — - _
p i P —— Nz - HRS, ~ EN LA | 2024 ALAS1200 HRS., | o oo ooy pe | CONSTRUCCION DE | \neraesTRUCTURA | Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
CONSTRUCCION DESANITARIOS EN JARDIN DENINOS "JOSEDELOSREYESMARTINEZ' CON CLAVEESCOLAR: 20DJN1068H, EN LALOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DESANTIAGO TAPEXTLA., ESOUELA PRIMARA | EN LA ESOUBLA | SONTTo00N OF | FRAESTRUGTURA | Epucamva  DEL | inscripcion ala | Anticipo a Propuesta
JAMILTEPEC, COSTA, EN EL ESTADO DE OAXACA. “LEONA  VIOARIO" | PRIMARIA LEONA | [FRESTR g | EDVCATVA  DEL | msTTUTO Convocatoria_| Otorgar: _
(E:;’“':"e‘:;f! Capital Contable CcoN CLAVE | VICARIO" CON CLAVE INSTITUTO OAXAQUENO 30% Espafiol y Moneda Nacional
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de 6 (s) pur:!ql a Obra Minlm_o Costo de las Bases ESCOLAR: ESCOLAR: EEESJSNO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 08 DE
(en su caso) Requerido 20DPRR706L, EN LA | 200PR2706L, EN LA | Covcm oo o | CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA OCTUBRE DE
EDUCATIVA;  SITA
Presentacion de Resultados de | pesultados de | Construccion de LOGALIDAD ~ SAN | LOCALIDAD SAN INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA EN DR MANUEL 2024
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora . Evaluacion o ! .
Proposiciones ¥ Evaluacion Obras similares a FRANCISCO ~ DEL | FRANCISCO DEL MAR, EDUCATIVA; SITA EN
de visita al Sitio de | de la junta de Técnica y Apertura P A $216,294.99 $500.00 EDUCATIVA; SITA EN ALVAREZ ~ BRAVO
° . Apertura de Econémica y Acto | lalicitacion MAR,  MUNICIPIO | MUNICIPIO SAN DR. MANUEL
los Trabajos. Aclaraciones .- de  Propuestas o DR. MANUEL ALVAREZ no. 101, COL
Propuestas Técnicas ar de Fallo publica. SAN  FRANCISCO | FRANCISCO DELMAR BRAVO no. 101, COL ALVAREZ BRAVO 0. | pecopva OAXACA
15 DE OGTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de DELMAR REFORMA, OAxaCA | 10" COL-REFORMA, | e JUAREZ,
10 DE OCTUBRE DE D024/SALA 4, a las | Ejecucién en de inicio de los los trabajos: . | OAXACA DE JUAREZ, | CENTRO; OAXACA,
2024/SALA 4, a las : 3 e DE JUAREZ, CENTRO;
3 DE OCTUBRE DE 2024/8ALA 4, a las | Qo T oC T | 1430 HRS. EN LA | dias naturales trabajos: OAXACA. C.p 6g0so | CENTRO; OAXACA, | C.P. 68050
2024 A LAS 0000 | 08 DE ooTUBRE DE | 100 MRS EN LA L pE | UNIDAD DE | parala bt _ CP 68050
Le. N JAHOIN DE A LAS 1000 LG, | UNIDAD OE | ooupnn  op | NGENERA - DE 90 DIAS 31 DE OCTUBRE 28 DE ENERODE 2025 El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN LA ESCUELAPRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR2706L,
o ) 2024 ALAST000 HRS., |\ e iemin DE COSTOS DEL | NATURALES DE 2024 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCODEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR EN EL ESTADO DE OAXACA.
NINOS "JOSEDELOS | EN JARDIN DE NINOS og | COSTOS DEL | |NSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
REVES MARTINEZ' | WOSE DE Los Reves| COSTOS INSTITUTO OAXAQUENO inscrip Anticipo a Propuesta i e~ Gmoro E0-920039998-N219-2024
" INSTITUTO ~ Convocatoria | Otorgar:
CON CLAVE | MARTINEZ' ~ CON o OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE : - NOS " . y
OAXAQUENO 20% Espanol y Moneda Nacional CONSTRUCCION DEAULAS EN JARDIN DENINOS "DOMINGO RIOS ORDAZ' CON CLAVE ESCOLAR:20DJN0284Q, EN LA LOCALIDAD LA PE,MUNICIPIO LA PE, EJUTLA,VALLES CENTRALES,ENELESTADO
ESCOLAR: CLAVE  ESCOLAR: | covc oo o | CONSTRUGTOR DE | INFRAESTRUCTURA 08 DE o v DE OAXAGA.
20DUN10B8H, EN LA | 20DUNT0BBH, EN LA | |\ oo oo INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA | oor oo Especialidad
LOCALIDAD ~ DE | LOGALIDAD DELLANO | vy iy | EDUCATIVA; SITAEN EN DR MANUEL 2024 Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de (es) requerida cnpl;::.::-:w. Costo de las Bases
LLANO  GRANDE, | GRANDE, MUNICIPIO | ~-= i b L | DR, MANUEL | ALVAREZ Bnggf (s) parala Obra DErD
MUNICIPIO  DE | DE SANTIAGO | ' ALVAREZ BRAVO no. | 1 ' ’ (en su caso)
BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA Presentacion de Resultados  de [ oo de | Construccion d
SANTIAGO TAPEXTLA REFORMA, OAxacA | 0T COL-REFORMA, | e JUAREZ, Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | o ese000 ¢ Evaluacién s e | oo
TAPEXTLA DE JUAREZ, CENTRO: | OAXACA DEJUAREZ | CENTRO; OAXACA, de visita al Sitiode | de la junta de Apefmra d‘; Técnica y Apertura | £ CERE o lcitacion $288,648.44 $650.00
ORXACA, G 65050 (c:iNTts:oc:o OAXACA, | C P, 68050 los Trabajos. Aclaraciones Propucstas Técnicas | 9 Propuestas | ol adbion
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA: EN JARDIN DE NINOS "JOSE DE LOS REYESMARTINEZ' CON CLAVE ESCOLAR: 41 bE ocTusAE oe | 16 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBREDE El:c':i‘l’é'::" ::cl:TcT:.::T:: ook “I':::;’;:l‘o:"“'"" @
20DUN1068H, EN LALOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLAEN ELESTADO DE OAXACA. 2024/SALA 4, a las | 2024/SALA 4 alas | & EEEERE e '
2024/8ALA 4, a las | o P e T () [ 1450 RS EN La | dias naturales abajos:
— _ 1030 HRS. EN LA . UNIDAD pe {Eparallaloblas
Licitacion pablica estatalnumero EO-920039998-N212-2024 01 DE OCTUBRE DE UNIDAD oE | UNIDAD DE | \GENERA  DE 75 DIAS 31 DE OCTUBRE 13 DE ENEFODE 2025
REPARACIONES GENERALESEN ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTV1244L, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ THUIXTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, JAMILTEPEC, COSTA, EN 2008 Ac :LAJS 1200 | O DE OCTUBRE DE | 1 oo oe | NGENERIA  DE | oogmog DEL | NATURALES DE 2024
EL ESTADO DE OAXACA. HRS. EN EL JARDIN | 2024 ALAS 1280 HRS., | om | COSTOS DEL | nsTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de idioma y Moneda de fa
Especialidad [ ol coninte o Nio | EN EL JARDIN DE | G INSTITUTO (OAXAQUENO inscripcién ala | Anticipo a Propuesta
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la idad de ((";‘)a’:‘l‘:‘g:; Minimo Costo de las Bases bomMNGo  Riog | NINOS  "DOMINGO | (0 - oo OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | Convocatoria | Otorgar:_ I Ay ‘
(e':‘ et caso) Requerido ORDAZ' GON GLave | FIOS ORDAZ' CON | “oC P | CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 0% spanoly Moneda Naciona
Resultados _de ) CLAVE ESCOLAR: INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA 08 DE
Presentacién de s Resultados  de | Construccion de ESCOLAR: 20DIN0284Q, EN LA | TETAESTRUCTURA EDUCATIVA: SITAEN | EN  DR. MANUEL
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | o o Geiones | Evaluacion Evaluacion Obras similares a 20DJN0284Q, EN LA ' EDUCATIVA; SITA EN : AVAREZ  BRAvo | CCTUBREDE
devisitaal Sitiode | de la junta de | , PP Técnicay Apertura | Fot NI $120,000.00 $250.00 ’ LOCALIDAD LA PE, ’ DR. MANUEL 2024
los Trabajos. Aclaraciones P . de  Propustas | Economicay o LOCALDAD LA PE, | | o = o DR.MANUEL AVAREZ | (0o oo, | o 101, coL
Propuestas Técnicas Smi de Fallo publica. MUNICIPIO LA PE BRAVO no. 101, COL. | [ W " oo e REFORMA, OAXACA
DE BRE DE DE OCTUBRE DE 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de REFORMA,  OAXACA OA;(ACA .DE JUAHEi DE JUAREZ,
01 DE OCTUBRE DE | 01 DE OCTUBRE DE | I ocTul 16 DE OCTU 2024/SALA1, a las |  Ejecucion en o de los los trabajos: DE JUAREZ CENTRO; | oo = o | CENTRO: OAXAGA,
2024 A LAS 1400 | 2024 ALAS1500 HRg, | 202¥SALAT. @ las | 2024/SALAT, @ Ias | 1445 g, EN La | dias naturales [Canaloss OAXACA, C.P. 68050 ' " | C.P.88050
W, BN A | EN LA ESCUELA| 9% HRS. EN LA | 0930 HRS, EN LA | yNiDAD e | Pparala obra: P 68050
on eLESEOUNDAA UNIDAD DE | UNIDAD DE | PLANEACION  DE 60 DIAS 31 DE OCTUBRE 29 DE DIGIEMBREDE 2024 El punto de reunién para el inicio del recorrido de Ia visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN ELJARDIN DE NINOS "DOMINGO RIOS ORDAZ' CON CLAVE ESCOLAR:
Escul PLANEACION ~ DE | PLANEACION  DE | OBRAS DEL | NATURALES DE 2024 20DJN0284Q, EN LA LOCALIDAD LA PE,MUNICIPIO LA PEEN EL ESTADO DE OAXACA
TELESECUNDARIA | CON CLAVE ESCOLAR: - -
OBRAS DELINSTITUTO | OBRAS DEL | INSTITUTO Porcentaje de Idioma y Moneda de la
CON CLAVE | 20DTV1244L, EN LA | 000 INSTITUTO OAXAQUENO inscripciénala | Anticipo a Propuesta Licitacion piblica estatalntmero EO-920039998-N220-2024
ESCOLAR: LOGALIDAD  SANTA | o\ «rPUCTOR  DE | OAXAQUERO CONSTRUCTOR DE | Convocatoria | Otorgar:_ — : CONSTRUCCION TECHADO EN EL AREADE IMPARTICION  DE EDUCACION FISICA DEL COBAO NUM.34 CON CLAVE ESCOLAR:20ECBO034V, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLOVELASCO,
20DTV1244L, EN LA | CRUZ THUXTE, | e \FSTRUCTURA | CONSTRUGTOR DE | INFRAESTRUCTURA 30% spanol y Moneda Naciona MUNICIPIO_SAN ANTONINO CASTILLOVELASCO, OCOTLAN, VALLES CENTRALES, ENEL ESTADO DE OAXACA.
LOCALIDAD SANTA | MUNICIPIO DE EDUCATIVA,  SITA Especialidad
EDUCATIVA; SITA EN | INFRAESTRUCTURA : i
CRUZ  THUIXTE, | SANTIAGO TETEPEC e Sl STRUCTU EN DR MANUEL 08 DE y - . (es) requerida | CAPital Contable
DR. MANUEL ALVAREZ | EDUCATIVA; SITA EN (OCTUBRE DE Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de Minimo Costo de las Bases
MUNICIPIO DE ALVAREZ  BRAVO (s) para la Obra R id
BRAVO no. 101, COL. | DR. MANUEL | ™01 coL 2024 (en su caso) equerido
neo ¢ REFORMA,  OAXACA | ALVAREZBRAVO™O. | peropa oaaca Presentacion de Resultados de | poginagos  de | Construccion de
DE JUAREZ, CENTRO; | 101, COL. REFORMA, Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora . Evaluacion e N
' be JAREZ de visita al Sitiode | de la junta de | LTOPOSICIONeS Y| recnicay Apertura | EValuacion Obras similares a | ¢ 435 600,00 $1,600.00
OAXACA,C.P.68050 | OAXACA DEJUAREZ, | GENTRO; OAXACA, los Trabal Aolarasiont Apertura e | romostag | Econémica y Acto Ia licitacion g 600
CENTRO; OAXACA, | C.P.68050 0s Trabajos. claraciones Propuestas Técnicas | oo -TOPUeSIas | 4o o publica.
C.P-68050 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de
11 DE OCTUBRE DE | 16 DE OCTUBRE DE Ejecucién en los trabajos:
El punto de reunion para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTV1244L, EN LA 03 DE OCTUBRE DE | 03 DE OCTUBRE DE | 00\ o las | 2024/8ALAT, a las 2024/SALA1, a las dine naturales :
LOCALIDAD SANTA CRUZ TIHUIXTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPECENEL ESTADO DE OAXACA. 2024 A LAS 1130 | 2024 ALAS1200 HRS. | J0 o D P L n et :JSB:‘?EASRSW EN [I;/; ohdTE
HRS, EN EL COBAO | ENELCOBAONUM34 | | ° g : g
: UNIDAD DE | UNIDAD DE : 90 DIAS
Licitacion plblica estatalnimero EO-920039998-N213-2024 NUM.34 CON GLAVE | CON CLAVE ESCOLAR: | oo o o ot | PLancACON  OF ;;’::ZAC'ON D'glE NATURALES 28 DE ENERODE 2025
REPARACIONESGENERALESEN JARDIN DE NINOS "JUAN RUIZ DE ALARCON" CON CLAVE ESCOLAR:20DJNO606, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORTIJO,MUNICIPIO SANTA MARIA CORTIJO, ESCOLAR: 20ECBO0SV, EN LA | (oo NSTITUTO | OBRAS oeL | INsTTUTO Fecha limite de Tdioma y Moneda de a
JAMILTEPEC, COSTA, EN EL ESTADO DE OAXACA. 20ECB0034V, EN LA | LOCALIDAD DE SAN | 0ok INSTITUTO OAXAQUENO inscripcion a la Propuesta
Especialidad LOCALIDAD DE SAN | ANTONINO CASTILLO . Convocatoria
(es) requerida | CaPital Contable CONSTRUCTOR  DE | OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE Espaniol y Moneda Nacional
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de reql o8 Minimo Costo de las Bases ANTONINO VELASCO, MUNICIPIO |\ e - ormUCTURA CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA panoly
(‘()e':";: :aso)" Requerido CGASTILLO VELASCO, | AN~ ANTONINO | -\ rn ora N | INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA:  SITA 08 DE
Resultados ——de MUNICIPIO  SAN | CASTILLO VELASCO ’ DR. MANUEL |  OCTUBREDE
Presentacion de de Resultados  de | Construccion de ANTONINO DR. MANUEL ALVAREZ | EDUCATIVA; SITAEN | ) yagez  BRAVO
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora . Evaluacién » ! DR MANUEL 2024
an A - Proposiciones  y | ea s Evaluacién Obras similares a BRAVO no. 101, COL. | DR.
de visita al Sitiode | de la junta de | L de | Técnicay Apertura | oo oL acto \a licitacién $180,000.00 $400.00 CASTILLO VELASCO REFOR OAXACA | ALVAREZBRAVO o, | ™ 101, COL.
los Trabajos. Aclaraciones Pp P de Propuestas y N MA, " | REFORMA, OAXACA
ropuestas Técnicas . de Fallo pablica DE JUAREZ, GENTRO; | 101, COL REFORMA, | (e AL
16 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de OAXACA, C.P. 68050 OAXACA DE JUAREZ, | CENTRO; OAXACA,
T DE OCTUBRE DE | . oo a ras | 2024SALAZ, a las | Elecuciénen | deinicio delos los trabajos: CENTRO; OAXACA, | C.P. 68050
2024/SALA2, a las 0930 HRS ’ EN La | 1440 HRS, EN LA dias naturales trabajos: C.P. 68050
’ & d ra la obra:
02 DE OCTUBRE DE 0930 HRS, EN LA | (b0 pe | UNIDAD DE ""60 DIAS 31 DE OGTUBRE El punto de reunion para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN ELCOBAO NUM.34 CON CLAVE ESCOLAR:20ECB0034V, EN LA LOCALIDAD DE
2024 A LAS 1600 | 02 DE OCTUBRE DE | UNIDAD DE | CecuRsos RECURSOS NATURALES DE 2024 29 DE DICIEMBRE DE 2024 SAN ANTONINO CASTILLOVELASCO,MUNICIPIO SAN ANTONINO CASTILLOVELASCOEN ELESTADO DE OAXACA.
HRS, EN EL JARDIN | 2024 ALAS17:00 HRS., | RECURSOS VATERIALES v MATERIALES Y Fecha T 5 20 o W ;
DE NINOS "JUAN | EN EL JARDIN DE | MATERIALES ¥ | ADQUISICIONES DEL SE?U'S'?‘@:%%TO ine:c”ap 6::': A::f;:‘:’: de :":;i:'a onedade la Licitacion pablica estatalnimero EO-820039998-N221-2024
RUZ DE ALARCON' | NIROS '"JUAN RUIZ DE | ADQUISICIONES  DEL | | oo OAXAQUERO Convocatoria | Otorgar: CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NINOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER' CON CLAVE ESCOLAR:20DJN1299Z, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN AMATENGO, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
CON CLAVE | ALARCON" CON | INSTITUTO. OAXAQUERO CONSTRUCTOR DE 30% Espanol y Moneda Nacional AMATENGO, EJUTLA, VALLES CENTRALES,EN EL ESTADO DE OAXACA
ESCOLAR: CLAE  ESCOLAR: | OAXAQUERO CONSTRUGTOR D | NFRAESTRUGTURA 08DE Especialidad | ¢ ital Contable
20DJN0GOSI, EN LA | 20DJNOBOGI, EN LA | CONSTRUCTOR  DE EDUCATIVA;  SITA OCTUBRE DE Fechas y horarios de los actos del de (indicar la i de (es)/iaqtorida Minimo Costo de las Bases
INFRAESTRUCTURA (s) para la Obra I
LOCALIDAD  DE | LOCALIDADDE SANTA | INFRAESTRUCTURA | om0 " | EN. DR, MANUEL 2024 (on su caso) Requerido
SANTA MARIA | MARIA CORTWIO, | EDUCATIVA; SITA EN | o WANUEL | ALVAREZ  BRAVO ” Resultados  de .
CORTWO, MUNICIPIO  SANTA | DR.MANUEL ALVAREZ | ' no. 101, COL Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | Fresentacion de Evaluacién Resultados  de | Construccién de
" ALVAREZ BRAVO o, gar, y gar, Y Proposiciones  y Evaluacion Obras similares a
MUNICIPIO SANTA | MARIA CORTIJO BRAVO no. 101, COL. ° | REFORMA, OAXACA de visita al Sitiode | de la junta de Técnica y Apertura PRy . $174,000.00 $450.00
p 101, COL REFORMA, | e W los Trabaos, Aelaraciones Apertura de | o e tng | Economica y Acto | lalicitacion
MARIA CORTLIO REFORMA,  OAXACA |\ * ) OF JUAREZ CENTFO: O AxTc? ios. Propuestas Técnicas _Propt de Fallo publica,
DE JUAREZ, CENTRO: | coneo, OAXACA, | G.P. 68050 ) Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de
OAXACA,CP.B8050 | o concy 16 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBREDE | Ejecucién en de inicio de los los trabajos:
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EEN EL JARDIN DE NINOS "JUAN RUIZ DE ALARCON' CON CLAVE ESCOLAR: 02 DE OCTUBRE DE 11 DE OCTUBRE DE | 2024/SALA2, a las fgf)g/sa';";z' ;V 'f: ";::;‘I:";'::f Lsbaion;
20DJN0606I, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORTIJO,MUNICIPIO SANTA MARIA CORTIJON EL ESTADO DE OAXACA. 2024 A LAS 1300 | 0p DE OCTUBRE DE | 2024/SALA2, a las | 11:30 HRS. EN LA | g .
HRS., EN ELJARDIN | 5024 ALAS 1330 HRS, | 11:80 HRS, EN LA | UNIDAD pE | UNIDAD DE €0 DIAS 31 DEOCTUBRE 29 DE DICIEMBRE DE 2024
________ _ e NINOS ol I o RECURSOS NATURALES DE 2024
Licitacion pibiica estatalndmero EO-920039998-N214-2024 TRANG EN EL JARDIN DE RECURSOS MATERIALES Y [ Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELAPRIMARIA "CONGREGACION" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR1350W, EN LA LOCALIDAD DE ELROSARIO, MUNICIPIO  DE SANTIAGO TETEPEC,JAMILTEPEC, COSTA, ICiSCO | NINOS  "FRANCISCO | RECURSOS MATERIALES Y | ADQUISICIONES inscripcion ala | Anticipo a Propuesta
EN EL ESTADO DE OAXACA. GABILONDO SOLER' | GABILONDO SOLER' | MATERIALES Y | ADQUISICIONES DEL | DEL __INSTITUTO | Convocatoria | Otorgar:
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Sabado 28 de Septiembre de 2024

QUIAVINI, TLACOLULA, VALLES CENTRALES,EN EL ESTADO DE OAXACA.

Especialidad

(es) requerida Capital Contable

Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de (¢) para Ia Obra Minimo Costo de las Bases
pa Requerido
(en su caso)
. Presentacion de Resultados  de | peguitados  de | Construccion de
ugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | 282090 00 ° Evaluacién Evaluaion Obros simlares a
de visita al Sitiode | de la junta de P Y | Técnicay Apertura ” o $127,105.25 $400.00
N N Apertura de Econémica y Acto la licitacion
los Trabajos. Aclaraciones i de Propuestas P
Propuestas Técnicas - de Fallo publica.
16 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de
11 DE OCTUBRE DE 20241SALA 4, a | 2024/SALA 4, a las Ejecucién en de io de los los trabajos:
2024/SALA 4, a las » 81880 HRS. EN LA | dias naturales trabajos:

1130 HRS. EN LA a
01 DE OCTUBRE DE 130 HRS EN La | WX HAS UNIDAD pE |__Para la obra:

CON CLAVE | CON CLAVE ESCOLAR: | ADQUISICIONES  DEL | INSTITUTO OAXAQUENO Eenaiol y Moneda N ‘ Licitacién publica estatalnimero EO-920039998-N229-2024
ESCOLAR: 20DUN1209Z, EN LA | INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 08 DE 30% spanol y Moneda Naciona CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELASECUNDARIA TECNICA NUM. 143 CON CLAVE ESCOLAR:20DSTO159U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN
20DIN1299Z, EN LA | | oCALIDAD SAN | OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA | ompRe DE JERONIMO TLACOCHAHUAYA, TLACOLULA,, VALLES CENTRALES,EN EL ESTADO DE OAXACA.
LOCALDAD  SAN | AGUSTIN AMATENGO, | CONSTRUCTOR  DE | INFRAESTRUGTURA EzUC9;|VAriAANE|;f 2024 Especialidad | ¢, o) Contable
AGUSTIN MUNICIPIO SAN | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITAEN |\ \ /e BRAVO Fechas y horarios de los actos del de (indicar la idad de i6 (es) reqlu e(r)l:a Minimo Costo de las Bases
AMATENGO, AGUSTIN AMATENGO | EDUCATIVA; SITA EN | DR. MANUEL @rERheEED Requerido
no. 101,  COL. (en su caso)
MUNICIPIO  SAN DR. MANUEL ALVAREZ | ALVAREZBRAVO no. | Reromva OAXACA Resultados _ de
AGUSTIN " i6 i6
oo o1 Coc | o coL o | o e ooty hor | L ey v | PSSO | iy | ftatos 0| cosrzcnge
REFORMA,  OAXACA | OAXACA DEJUAREZ | CENTRO; OAXACA, de visita al Sitiode | de la junta de Ape’:tura & | Técnicay Apertura Econémica y Acto | Ia ctacion §355,842.02 $700.00
gE AinCTEcZP gogvo; EEPN;;?L OAXACA, | C.P.68050 los Trabajos. Aclaraciones Propuestas Técnicas | 06 Propuestas | 4 lp ) publica.
.CP. .P. 68051
= = Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos ser4 el ubicado EN LA OBRA;, EN ELJARDIN DE NINOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER'CON CLAVE ESCOLAR: 11 DE ocTusme pe | 16 DE OCTUBRE DE ;%MD/ESSSATZUBZE E‘i e | ComEREDIED CeTabaio]
20DJIN1299Z, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN AMATENGO, MUNICIPIO SAN AGUSTIN AMATENGO EN ELESTADO DE OAXACA. 08 DE OCTUBRE DE 20041SALAZ, a las | CRASALA2. a las 1520 HRS. EN La | dias naturales trabajos:
2024 A LAS 1130 | 03 DE OCTUBRE DE | 1330 HRS, EN La | 1250 MRS: EN LA (G 0™ ™ pe |_parala obra:
e . - R ’ ; ’ UNIDAD DE
0 - E0-920039998-N222-2024 HRS, EN LA | 2024 ALAS1200 HRS, | UNIDAD DE RECURSOS 90DIAS 31 DE OCTUBRE 28 DE ENERODE 2025
CONSTRUCCION DE AULAS EN TEBCEONUM. 72 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0072W, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA, EJUTLA, VALLES CENTRALES, ESCUELA EN LA ESCUELA | RECURSOS RECURSOS MATERIALES Y |__NATURALES DE 2024
; MATERIALES Y imil j i
EN ELESTADO DE OAXACA. SECUNDARIA SECUNDARIATECNICA | MATERIALES ¥ | ADQUISCIONES DEL ADQUISICIONES ;‘esi':iap'c':“é:eadl: P‘"ce;::': de ::'::“;;"2"""“5 dela
(f:;’:";".‘::’a Capital Contable TECNICA NOM. 143 | NUM. 143 CON CLAVE | ADQUISICIONES ~DEL DEL INSTIUTO | T vocatoria | Otorgar:
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de © raqla Obra Minimo Costo de las Bases CON CLAVE | ESCOLAR: INSTITUTO INST‘TUTO, OAXAQUENO 30% Espanol y Moneda Nacional
pa Requerido . OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE
(en su caso) ESCOLAR: 20DSTO159U, EN LA | OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUGTURA 08DE
Presentacién de Resultados de | pogitados  de | Construccion de 20DSTO159U, EN LA | LOCALIDAD DE SAN | CONSTRUCTOR  DE EDUCATIVA;  SITA | OCTUBRE DE
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | /=280 Evaluacién Evaluadié on \ LOCALIDAD DE SAN | JERONIMO INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA .
de visitaal Sitiode | de la junta de | |'OPOSICIONeS Y | .inicay Apertura | CUaluacion ras similares a $347,525.33 $700.00 i EDUCATIVA; SITA EN | EN  DR. MANUEL 2024
os Trabajos. Aclaraciones Apertura  de | (U o as | ECOn6micay Acto | laliitacien JERONIMO TLACOCHAHUAYA, EDUCATIVA; STTA EN | = VANUEL | ALVAREZ  BRAVO
Propuestas Técnicas de Fallo piblica. TLACOCHAHUAYA, | MUNICIPIO DE SAN | DR.MANUEL AWAREZ | U oo oo no. 101, COL
16 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de MUNICIPIO DE SAN | JERONIMO BRAVO no. 101, COL. 101, CoL REFOR';;’ REFORMA, OAXACA
11 DE OCTUBRE DE 2024/SALA3, a las | 2024/SALA3, a las | Ejecueion en de inicio de los los trabajos: JERONIMO TLACOCHAHUAYA REFORMA,  OAXACA y y " | DE JUAREZ,
2024SALA3, 3 las | Lo HRSV EN La | 1500 HRS, EN LA dias naturales trabajos: TLACOCHAHUAYA DE JUAREZ, CENTRO: OAXACA DE JUAREZ, | CENTRO; OAXACA,
130 HRS, EN LA | _° oE JJNTAS DE | SALADE JUNTAS DE para la obra: OAXACA. C.P 68050 ' | CENTRO; OAXACA, | C.P.68050
SALA DE JUNTAS DE | o o e | LA DIRECCION DE NZ%%Z‘LSE 5 3 D;EOCTUBRE 13 DE ENERODE 2025 T C.P.68050
02 DE OCTUBRE DE | 02 DE OCTUBRE DE | LA DIRECCION DE . CCONSTRUCCION DE 2024 El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELASECUNDARIA TECNICANUM. 143 CON CLAVE ESCOLAR:
. - CONSTRUCCION DE | \FRAESTRUCTURA | Fecha limitede | Porcentaje de Idioma y Moneda de la - -
2024 A LAS 11:00 | 2024 ALAS11:30 HRS., | CONSTRUCCION DE recna fm o 20DSTO159U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA EN ELESTADO DE OAXACA.
HRS, EN EL TEBCEO | EN EL TEBCEO NUM. INFRAESTR RA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL | inscripciénala | Anticipo a Propuesta
. ueTul EDUCATVA  DEL | INSTITUTO Convocatoria | Otorgar:
NUM. 72 CON|72 CON  CLAVE | EDUCATIVA DEL | | stmuto ORXAGUERO 0% Espanol y Moneda Nacional Licitacion pablica EO: N230-2024
CLAVE  ESCOLAR: | ESCOLAR: INSTITUTO OAXAQUERO CONSTRUGTOR DE o5 DE CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELAPRIMARIA "FELIPECARRILLO PUERTO" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR1499N, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO  DE SAN
20ETK0072W, EN LA | 20ETKOO72W, EN LA | OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA - JERONIMO TLACOCHAHUAYA, TLACOLULA,, VALLES CENTRALES,EN EL ESTADO DE OAXACA.
LOCALIDAD DE SAN | LOCALIDAD DE SAN | CONSTRUCTOR  DE . OCTB Especialidad
AN LACHIGALLA, AN LACHIGALLA, | INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA | EDUCATVA' STA 2024 (es) requerida Capital Contable
Ju \CHIGALLA, | JU \CHIGALLA, STRUCTU EDUCATIVA; SITA EN | EN  DR. MANUEL Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de J req Minimo Costo de las Bases
MUNIGIPIO AN | MUNICIPIO SAN JUAN | EDUCATVA; SITA EN | o VaNUEL | ALVAREZ  BRAVO (Opereieobe Requerido
JUANLACHIGALLA | LACHIGALLA DR.MANUEL AVAREZ | )1 oo om, | 7O 101, cOL v . {enisvicaso)
BRAVO no. 101, COL " | REFORMA, OAXACA Presentacién de esultados  de | peguitados  de | Construccion de
A 101, COL. REFORMA, | pe JUAREZ, Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | o cieioneq Evaluacion Evaluacién Obras similares a
REFORMA, ~ OAXACA | (o™ e amy ) de visita al Sitio de | de la junta de P Y| Técnica y Apertura acic  simia $497,187.86 $950.00
. EZ | CENTRO; OAXACA, N N Apertura de Econémica y Acto la licitacion
DE JUAREZ, CENTRO: | cenmro; OAXACA, | O.P. 68050 los Trabajos. Aclaraciones Propuestas Técnicas | 96, Propuestas | j o piblica.
OAXACA, C.P. 68050 y B Smi .
. — . — — CP 680.50 - L 16 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo’de Fecha estimada Fecha estimada de término de
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN ELTEBCEONUM. 72 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0072W, EN LA LOCALIDAD DE 11 DE OCTUBRE DE 2024/SALAS, } 2024/SALA3, a las Ejecucion en de inicio de los los trabajos:
SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA, EN ELESTADO DE OAXACA. 20245ALA3, @ las | ol E?v i 1520 HRS, EN LA | dias naturales trabajos:
03 DE OCTUBRE DE 1330 HRS, EN LA | _° . SALADE JUNTAS DE |_Parala obra:
Licitacion publica estatalnimero EQ-920039998-N223-2024 2024 A LAS 1000 | © DE OCTUBRE DE | o) bE JUNTAS DE | SAHADEJUNTASDE | "0 o 0N DE 90 DIAS 31 DE OCTUBRE 28 DE ENERODE 2025
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAREN ESCUELAPRIMARIA "FRANCISCO ZARCO" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0BO7W, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINI, MUNICIPIO SAN LUCAS MRS, EN  La | ZORAALASI0B0HRS. | oo csen pe | A DIRECCION DE | ooyarpiuceion DE | NATURALES DE 2024

ESCUELA PRMARIA | BV LA ESCUBLA| o\ cTRUCCION DE CONSTRUCCION DE | |\FRAESTRUCTURA | Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la

PRIMARIA  "FELIPE INFRAESTRUCTURA | EpUCATIVA  DEL | inscripciénala | Anticipo a Propuesta
'FELPE  CARRILLO INFRAESTRUCTURA ! X
PUERTO" con | CARRLLO  PUERTD" | D bEL | EDUCATVA  DEL | INSTITUTO Convocatoria_| Otorgar: _ i
GAE .| CON CLAVE ESCOLAR: | L INSTITUTO OAXAQUERNO 30% Espaniol y Moneda Nacional
20DPRI499N, EN LA' 20DPR1499N, EN LA OAXAQUERO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 08 DE

. LOCALIDAD DE SAN CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA |  OCTUBREDE

LOCALIDAD DE SAN , CONSTRUCTOR ~ DE : 2024

JERONIMO INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA
JERONIMO INFRAESTRUCTURA EN DR MANUEL
TLACOCHAHUAYA, | T-ACOCHAHUAYA, EoucaTiva; sia N | EDUCATVASTAEN | ez Bravo

" | MUNICIPIO  DE SAN : DR MANUEL

MUNIGIPIO DE SAN | -ooo DR.MANUEL AVAREZ | 0 o e, | M0 101, coL.
JERONIMO TLACOCHAHUAYA BRAVO no. 101, COL. | "oy eenpuy, | o O, OAXACA
TLACOCHAHUAYA REFORMA,  OAXACA D » | DE JUAREZ,

OAXACA DE JUAREZ, | CENTRO; OAXACA,

OAXACA, C.P. 68050 OAXACA DE JUAREZ,
CENTRO; OAXACA,

C.P. 68050

C.P. 68050

El punto de reunion para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN ELJARDIN DE NINOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER'CON CLAVE ESCOLAR:
20DJN2377T, EN LA LOCALIDAD EL PAREDON, MUNICIPIO SAN FELIPETEJALAPAMEN EL ESTADO DE OAXACA.

DE JUAREZ, CENTRO;
2024 A Las oogo | O DE OOTUBRE DE |\ og | UNIDAD DE| nGEngma  De|  75DAS 31 DEOCTUBRE 18 DE ENEFODE 2005 > Axi‘éA ECZP;OSQ " | CENTRO; OAXACA, | CP 68050
HRS, EN LA é’:\‘z" A'L':S‘D;;’CTJZ& INGENIERIA pE | NGENERA D[;E COSTOS DEL | NATURALES 5 DE 2(')24:1 i Sionoda o T C.P. 68050
ESCUELA PRIMARIA | Lo o cosTos DEL I:N:STS IT:UTS o INSTITUTO Aﬁ:f:i;:f': © Pr'::l';;'m onedade fa El punto de reunion para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA; EN LA ESCUELAPRIMARIA "FELIPECARRILLO PUERTO" CON CLAVE ESCOLAR:
"FRANCISCO "FRANGISCO zaRCe | INSTTUTO OAXAGUERG m?;sg%ﬂ oe Otorgar: 20DPR1499N, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, EN ELESTADO DE OAXACA.
ZARCO" CONCLAVE | " o & e | OAXAQUERO CONSTRUGTOR DE | INFRAESTRUGTURA 0% Espanol y Moneda Nacional
ESCOLAR: 200pRosorw, £n La | CONSTRUCTOR  DE |\ oTURa, | EDUCATIVA,  SITA . L estatalnimero EO-9 98-N231-2024 i
200PR0BOTW, EN LA | [ T | INFRAESTRUGTURA | EE CAWAL_ S:ITUA o | EN DR MANUEL e REPARACIONESGENERALESENJARDIN DE NINOS "MELCHOR OCAMPO" CON CLAVE ESCOLAR:20DJN0556R, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
LOCALIDAD DESAN | o 0 0 | EDUCATIVA SITA EN | o WANUEL | AVAREZ  BRAVO oc 2"3024 TLACOCHAHUAYA, TLACOLULA, VALLES CENTRALES EN EL ESTADO DE OAXACA.
LUCAS  QUIAVINI, " | DR.MANUEL ALVAREZ | . no. 101,  COL Especialidad .
MUNICIPIO SAN ALVAREZBRAVO 0. | B ot (o9) requeriga | CoPital Contable
MUNIGIPIO VSAN LUCASQUIAVINi BRAVO no. 101, COL 101, COL REFORMA, | e " JUAREZ, Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de J (s) para la Obra Minimo Costo de las Bases
LUCASQUIAVINI REFORMA, OAXACA | : 1
ucasau 0 JOUARn—i gemso» OAXACA DE JUAREZ. | GENTRO: OAXACA. (en su caso) LTS
" | CENTRO; OAXACA, | C.P.68050 i Resultados de "
OAXACA,CP.68050 | (b aney Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora ::::Z’;::f;z::e y | Evaluacion ::;:':?;: de gﬂz‘;‘ﬁ:::‘e:‘;
El punto de reunion para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN LA ESCUELAPRIMARIA "FRANCISCO ZARCO" CON CLAVE ESCOLAR: ::es"T'::aia",ss""’ de :ilar;iionz‘s'"a 9 | ppertura de ::C"'"F‘,’r x;';"‘;: Econémica y Acto | la icitacion $150,000.00 $400.00
20DPR08O7W, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCASQUIAVINI, MUNICIPIO SAN LUCASQUIAVINI, EN ELESTADO DE OAXACA. : Propuestas Técnicas smi de Fallo piblica.
22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de
Licitacién publica estatalnimero EO-920039998-N224-2024 11 DE OCTUBRE DE © D/ESESATUERE ‘DE 2024/SALA 4, a las Ejecucion en de inicio de los los trabajos:
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR1148J, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUELACE,MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELACE, 2024/SALA 4, a las | 2224 4oales ) HRS. EN La | dias naturales trabajos:
TLACOLULA, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA. _ 2‘;255 EC&JSBR;EE 8 DE OCTUBRE DE | 1330 HRS. EN LA :ﬁgA:F‘S‘ EN EL;; UNIDAD DE |__Para la obra:
E:P::'“"e‘:f;‘: Capital Contable LS. EN JARDIN DE | 2024 ALAS0930 HRS, | UNIDAD DE| cengma g | NGENERA - DE 75 DIAS 31 DEOCTUBRE 13 DE ENERODE 2025
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de (53) qlu Olb Minimo Costo de las Bases 5, EN JARDIN DENINOS | INGENIERIA DE COSTOS DEL | NATURALES DE 2024
(s) para la Obra Requerido NINOS  "MELCHOR | " COSTOS DEL | INSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
(en su caso) | MELCHOR OCAMPO" | COSTOS DEL : Iaerocion a o Promuota
6 Resultados  de 6 OCAMPO"  CON | 3\ GLAVE ESCOLAR: | INSTITUTO INSTITUTO OAXAQUENO P on. P
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | resentacion de Evaluacién Resultados  de | Construccién de CLAE  ESCOLAR: | )0\ occen EN LA | OAXAQUERO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | Gonvocatoria Esoarory Moneda Nasional
devisitaal Sitiode | de  la junta de :’:‘::fr':""es o | Técnicay Apertura :‘C’::’:;'I‘:: Acto m’:zshcsi‘(';‘é'iz’:s 3| s20464680 $500.00 200uNosseR, EN LA | 0 oTon b | CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA spafiol y Moneda Nacional
los Trabajos. Aclaraciones P i de  Propuestas y cita LOCALIDAD DE SAN f UGTO! INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA; ~ SITA
Propuestas Técnicas - de Fallo publica. A JERONIMO INFRAESTRUCTURA EN DR MANUEL 08 DE
_ . — JERONIMO EDUCATIVA; SITA EN - OCTUBREDE
ocT Plazo d Fecha estimada | Fecha estimada de t d TLACOCHAHUAYA, EDUCATIVA; SITA EN
02 DE OCTUBRE DE | 02 DE OCTUBRE DE | 11 DE OCTUBRE DE | 16 DE OCTUBRE DE | 2202 COTUBREDR | BReR s o dalos | los wabajos: TLacockaHuava, | eSS | o e, avvares | O MANUEL | AVAREZ - BRAVO 2024
2024 A LAS 1200 | 2024 ALAS1230 HRS, | 2024/SALAT, a las | 2024/SALAT, a 1as | 1510 v, EN La | dias naturales trabajos: MUNICIPIO DE SAN | \-oan v BRAVO no. 101, coL, | AVAREZBRAVOMO. | perioy ‘oavach
HRS, EN LA |[EN LA ESCUELA| 1230 HRS, EN LA | 1230 HRS, EN LA | ynpAD e |__Parala obra: JERONIMO TLACOCHAHUAYA Ao onxacs. | 101 COL REFORMA, | oo e
ESCUELA PRIMARIA | PRIMARIA  "JUSTO | UNIDAD DE | UNIDAD DE | PLANEACION  DE 90 DIAS 31 DE OCTUBRE 28 DE ENERODE 2025 TLACOCHAHUAYA DE JUARE CENTRO; | OPXACA DEJUAREZ | CENTRO; OAXACA,
WUSTO  SIERRA" | SIERRA" CON CLAVE | PLANEACION DE | PLANEACION  DE | OBRAS DEL | NATURALES DE 2024 & " | CENTRO; OAXACA, | cp. 68050
CON CLAVE | ESCOLAR: OBRASDELINSTITUTO | OBRAS DEL | INSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de | Idioma y Woreda de a OAXACA,CP.88050 | b cane0
) < N inscripciénala | Anticipo a Propuesta _ _
ESCOLAR: 20DPR1148), EN LA | OAXAQUENO INSTITUTO m?:jg%ﬂ oE | Convocatoria_| Otorgar: El punto de reunion para el inicio del recorrido de la visitaal sitio de los Trabajos sera el ubicado ENLA OBRA:, ., EN JARDIN DE NINOS "MELCHOR OCAMPO" CON CLAVE ESCOLAR:
20DPR1148), EN LA | LOCALIDADDE SANTA | CONSTRUCTOR  DE | OAXAQUENO NFRAESTRUCTURA 08 DE 30% Espanol y Moneda Nacional 20DJNO556R, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, EN ELESTADO DE OAXACA.
LOCALIDAD ~ DE | MARIA  GUELACE, | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCTOR DE
ANTA  MARIA | MUNICIPIO DE SANTA | EDUCATIVA; SITA EN | INFRAE: Ra | EDUCATIVA;  SITA | OCTUBREDE
S ) ! S UCATIVA; S STRUCTU EN DR MANUEL 024 Licitacion pablica estatalnumero EO-920039998-N232-2024
GUELACE, MARIA GUELACE DR. MANUEL ALVAREZ | EDUCATIVA; SITAEN |, \yagez  gRAVO CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NINOS "AGUSTIN MELGAR" CON CLAVE ESCOLAR:20DCC2191Z, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE,MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN, TLACOLULA,
MUNICIPIO  DE BRAVO no. 101, COL. | DR. MANUEL | no. 101,  COL. VALLES CENTRALES,EN EL ESTADO DE OAXACA
SANTA  MARIA REFORMA, OAXACA | ALVAREZ BRAVO no. | REFORMA, OAXACA : Especialidad | oo o
GUELACE DE JUAREZ, CENTRO; | 101, COL. REFORMA, | DE JUAREZ, . _— . ) (es) requerida apital Contable
CENTRO: OAXACA, Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de Minimo Costo de las Bases
OAXACA,CP.68050 | OAXACA DE JUAREZ, : - (s) para la Obra FEETED
CENTRO; OAxaca, | O 8800 (en su caso)
C.P. 68050 Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora Presentacion de :::I::Zid;: de Resultados de | Construccion de
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN LA ESCUELAPRIMARIA "JUSTO SIERRA"CON CLAVE ESCOLAR:20DPR1148), EN de visia l Sitio de | de la  junta  de | Proposiciones v | il T, o tura | Evaluacion Obras similares a | ¢ 120 000 o0 40000
LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUELAGEMUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELAGEEN EL ESTADO DE OAXACA los Trabajos. Aclaraciones Apertura % | de Propuestas | Scondmicay Acto | laliitacion '
" Propuestas Técnicas " de Fallo publica.
Licitacion pablica estatalnimero EO-920039998-N225-2024 DE OCTUBRE DE 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de
REPARACIONESGENERALESENESCUELAPRIMARIA "PROGRESO"CON CLAVEESCOLAR: 20DPR0697G, EN LA LOCALIDAD DESAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO SAN JUAN CHILATECA, OCOTLAN, VALLES o1 D ocTusre pE | ™ DE OCTUBRE DE | 16 DE OCTUBREDE | 5, (a1, las | Ejecucionen | deinicio de los los trabajos:
CENTRALES,EN EL ESTADO DE OAXACA. 2094 A LAS 1100 | 2024 ALASTIGO HRS, | 2024/SALAT, @ las | 2024SALAT, a las | 150 s, EN La | dias naturales trabajos:
Especialidad | oo HRS. BN L arpiy | BN EL JARDIN DE | 1430 HRS, EN LA | 1430 HRS, EN LA | ynipap b | parala obra:
i apital Contable o N . . 90 DIAS 31 DE OCTUBRE
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de es)eqtorical Minimo Costo de las Bases DENINOS "AcusTi | WINOS  "AGUSTIN | UNIDAD DE | UNIDAD ~ DE| PLANEACION ~ DE 28 DE ENERODE 2025
(s) para la Obra Requerido > MELGAR' CON CLAVE | PLANEACION DE | PLANEACION  DE | OBRAS DEL | NATURALES DE 2024
Resuitados ——ds onlsuicaso) ';_E:\ZAH CON | EscoLar: OBRASDELINSTITUTO | OBRAS DEL | INSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | Lresentacion de Evaluacién Resultados  de | Construccién de 20DCC21912. EN La | 20DCC2191Z, EN LA | OAXAQUERO INSTITUTO OAXAQUENO Conve oy émrg:: ° Fropuesta
devisitaal Sitiode | de la junta de | LroPOSICiones V| qecnicay Apertura | Eraluacion Obras SIMIares 2 | - 150,000.00 $350.00 ' LOCALIDAD DE | CONSTRUCTOR  DE | OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE s A
2 : Apertura de Econémica y Acto | lalicitacion LOCALIDAD ~ DE INFRAESTRUCTURA 30% Espanol y Moneda Nacional
los Trabajos. Aclaraciones seni de  Propuestas b RANCHO SAN FELIPE, | INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCTOR DE 08 DE
Propuestas Técnicas o de Fallo piblica. RANCHO SAN EDUCATIVA,  SITA
22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de FELPE, MUNICPIO | MUNICIPIO SANTIAGO | EDUCATIVA; SITA EN | INFRAESTRUCTURA | o™ ppy ™ g | OCTUBREDE
16 DE OCTUBRE DE ) A . -
T DE OCTUBRE DE | 00t 0" | 2oousaLA2, a las | Elecucionen | deinicio de los los trabajos: SANTIAGO MATATLAN DR.MANUEL ALVAREZ | EDUCATIVA; SITA EN | a7 BRAVO 2024
20245ALR2, & las | oS Bt L P 4510 HRS, EN LA dias naturales trabajos: MATATLAN BRAVO no. 101, COL. | DR. MANUEL | 0" 401, coL
1230 HRS, EN LA | (oo PR 0| UNIDAD DE | _Parala obra: REFORMA,  OAXACA | ALVAREZBRAVONO. | peropiia, OAXACA
03 DE OCTUBRE DE | 03 DE OCTUBRE DE | UNIDAD DE RECURSOS 60 DIAS 31 DE OCTUBRE 29 DE DICIEMBRE DE 2024 DE JUAREZ, CENTRO; | 101, COL.REFORMA, | pg JUAREZ,
2024 A LAS 1300 | 2024 ALAS13:30 HRS, | RECURSOS ECURSOS MATERIALES v | NATURALES DE 2024 OAXACA,CP.68050 | OAXACA DEJUAREZ, | CENTRO; OAXACA,
HRS. EN LA| EN LA ESCUELA | MATERIALES v MATERIALES Y | ADQUISICIONES Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la CENTRO; OAXACA, | C.P.68050
" ADQUISICIONES DEL | pEL  INSTITUTO | inscripciénala | Anticipo a Propuesta
ESCUELA PRIMARIA | PRIMARIA ADQUISICIONES ~ DEL o Convocatoria | Otorgar: C.P.68050
. A ¥ ) INSTITUTO OAXAQUENO gar: _
PROGRESO" CON | *PROGRESC CON INSTITUTON OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 30% Espafiol y Moneda Nacional El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos serd el ubicado EN LA OBRA:, EN ELJARDIN DE NINOS "AGUSTIN MELGAR' CON CLAVE ESCOLAR:20DCC2191Z,
CLAVE  ESCOLAR: | CLAVE  ESCOLAR: | OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUGTURA 08 DE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE,MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN, EN ELESTADO DE OAXACA.
OoALoWD b S | LOGALIOHD D S | meroETRUC R | NFTVESTRUCTURA | EDUGATUR | ST | cmereoe
EDUCATIVA; SITA EN | EN DR MANUEL 2024 Licitacion publica estatalnumero EO-920039998-N233-2024
JUANI CHILATECA, | JUAN  CHILATECA, | EDUCATA; SITA EN | o MANUEL "L"AREfm Bﬁé“é? CONSTRUCCION DE AULA EN CAM NUM. 61 CON CLAVE ESCOLAR:20DMLO061G, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, TLACOLULA, VALLES CENTRALES,EN
MNP S | WUNGIO SaN.AN | DRLWANEL AMNEZ | (L o0 10l Ot & esmootEavucy
" oxaca | 101 COL REFORMA, " AR Especialidad |- o, o) Contable
REFORMA, OAXACA EZ, (es) requerida P
DE JUAREZ, CENTRO; | OXACA DE JUAREZ, | CENTRO; OAXACA, Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de T YO Minimo Costo de las Bases
" | cENTRO; OAXAC Requerido
OAXACA,CP.68050 | o0 A | CP.68050 (en su caso) eduel!
- " Resultados de i
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELAPRIMARIA "PROGRESO"CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0697G, EN Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora :’ese“’f‘F'é" de Evaluacién :eslu""d?s de gbms“““:m de
LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO SAN JUAN CHILATECA EN ELESTADO DE OAXACA. de visita al Sitiode | de la junta de | LroPOSiciones VI reonicay Apertura | CUuacion ras similares a $203,031.05 $500.00
los Trabajos. Aclaraciones 2penura Té de de Propuestas :cantl)lmnca Y Acto fa I\cslaclén
ropuestas Técnicas P le Fallo publica.
Licitacién piblica estatalnimero EO-820039998-N226-2024 _ _ _
REPARACIONES GENERALESEN ESCUELAPRIMARIA "UNION Y PROGRESO"CON CLAVE ESCOLAR:20DPR1029W, EN LALOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TEITIPAC, 16 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de
11 DE OCTUBRE DE 2024/SALA2, a las | Ejecuciénen | deinicio de los Ios trabajos:
TLACOLULA, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA. 2024/SALA2, a las . e oo
Especialidad 20245ALA2, 2 las | o S ot o] 1530 HRS, EN LA jos:
(e9) requerida | CaPital Contable 1430 HRS, EN LA | g UNIDAD DE |_Para la obra:
' UNIDAD DE
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de (s) para Ia Obra R:::Isr'r‘I:o Costo de las Bases 0 DE OGTUBHE DE UNIDAD DE RECURSOS 90 DIAS 31 DE OCTUBRE 28 DE ENERODE 2025
Resultad F {an st caso) 2024 A LaS oo | % DE OCTUBRE DE | RECURSOS MATERAES Y | roracon F NTUFA F1Esa P DE|2(')2: Idi Moneda de
o esultados e . - . ADQUISICIONES ‘echa limite de orcentaje de ioma y Moneda de la
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | Prosentacion de Evaluacion posullados  de | Sonstmucadnde HRS, EN EL Cau | 2024 ALASCOS0 HRS. | MATERIALES Y| ADQUISICIONES DEL | pEL  WsTTUTO | inscripcinala | Anticipo a Propuesta
devisitaal Sitiode | de la junta de | Lroposiciones Y recnicay Apertura | eaiacion ras similares a $45,321.77 $200.00 0 EN EL CAM NOM. 61 | ADQUISICIONES  DEL < Convocatoria_| Otorgar:
2 N Apertura de Y Apel Econémica y Acto la licitacion " NOM. 61 CON | o e cocolAR: | INSTITUTO INSTITUTO OAXAQUENO 9
los Trabajos. Aclaraciones Propuestas Técnicas | 96 Propuestas | yoc , publica. CLAVE  ESCOLAR: | oo EN LA OAXAQUERO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 30% Espafiol y Moneda Nacional
16 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de 20DMLO0BTG, ENLA |\ S \nan DE san | consTRUCTOR D | CONSTRUCTOR DE Egﬂéim@%ﬁ\ 08 DE
11 DE OCTUBRE DE | . cALAS. a las | 2024/SALA3, a las | Ejecucién en de inicio de los los trabajos: LOCALIDAD DE SAN JUAN TEIIPAC, | INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA N OCTUBRE DE
202408ALA3, & las | o2 PN BB 510 HRs, EN La | dias naturales trabajos: JUAN  TEIIPAG, . EDUCATIVA; STA EN | EN  DR. MANUEL 2024
1% HRS. EN La | 120 HRS, CDGTE MUNICIPIO DE SAN | EDUCATIVA; SITA EN ALVAREZ  BRAVO
02 DE OCTUBRE DE , SALA DE JUNTAS D | SALADE JUNTAS DE MUNICIPIO DE SAN DR. MANUEL oL
A LAS 10 oF ooTUBRE DE | SAUA DE JUNTAs DE | PEC S | LA DIRECCION DE 75 DIAS 31 DE OCTUBRE 13 DE ENERODE 2005 JUAN TEITIPAC JUANTEITIPAC DR.MANUEL ALVAREZ |\ \ /e BRAVO o, | 10101 -
2024 1000 | €2 LA DIRECCION DE ) CONSTRUCCION DE | NATURALES DE 2024 BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA
HRS, EN LA | 2024 ALAS10:30 HRS. CONSTRUCCION DE 101, COL. REFORMA, | e JUAREZ,
o 6 " | CONSTRUCCION  DE INFRAESTRUCTURA | Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la REFORMA,  OAXACA OAXACA DE JUAREZ, :
ESCUELA PRIMARIA | EN LA ESCUELA | \"coio oy INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA  DEL | inscripcionala | Anticipoa Propuesta DE JUAREZ, CENTRO; : CENTRO; OAXACA,
"UNION Y | PRIMARIA "UNION Y EDUCATIVA DEL EDUCATIVA DEL | INSTITUTO C Otorgar: OAXACA, C.P. 68050 CENTRO; OAXACA, | C.P.68050
PROGRESO"  CON | PROGRESO'  CON | |\ INSTITUTO OAXAQUENO 30% Espanol y Moneda Nacional CP.68050
CLAVE  ESCOLAR: | CLAVE  ESCOLAR: | NoITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 08 DE El punto de reunién para el inicio del recorridode la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA, EN ELCAM NUM. 61 CON CLAVE ESCOLAR:20DMLO0G1G, EN LA LOCALIDAD DE
20DPR1020W, EN LA | 20DPR1029W, EN LA gg:’;?;jo"‘%ﬂ o | coNsTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA OCTUBREDE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC EN ELESTADO DE OAXACA.
LOCALIDAD DE SAN | LOCALDAD DE SAN | ‘= a | NFRAESTRUCTURA EDUCATIVA;  SITA 2024
SEBASTIAN SEBASTIAN TEMIPAC, | o CAETSIVAL' :SIJTA ey | EDUCATIVA; SITA EN EN DR, MANUEL Licitacion publica estatalnimero EO-920039998-N234-2024
TEIIPAC, MUNICIPIO san | o e A | O MANUEL :{:"AREfm BR(‘:‘;CL’ CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAREN ESCUELAPRIMARIA "VICENTE GUERRERO'CON CLAVE ESCOLAR:20DPR14461, EN LALOCALIDAD DESANTA CECILIAJALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS
MUNICIPIO AN | SEBASTANTEMPAG | oot P 0 | ALVAREZ BRAVO Mo, | pieomua oaxaca JALIEZA, OCOTLAN VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA.
SEBASTIAN TEITIPAC 7~ | 101, COL REFORMA, ) Especialidad i
REFORMA,  OAXACA DE JUAREZ, (e9) requerida | CaPital Contable
DE JUAREZ, CENTRO: OAXACA DE JUAREZ, | CENTRO; OAXACA, Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de (s) para la Obra Minimo Costo de las Bases
" | CENTRO; OAXAG i
OAXACA, C.P. 68050 P 68050 A | CP.68050 (en su caso) Requerido
i y Resultados de .
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN LA ESCUELAPRIMARIA "UNION Y PROGRESO'CON CLAVE ESCOLAR: Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | Fresentacion de Evaluacién Resultados  de | Construccion de
20DPR1020W, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TEITIPAC EN ELESTADO DE OAXACA. devisita al Sitio de | de la junta de | TOPOSICIONeS V[ qiiony Apertura | EVAlUACion Obras similares a | ¢ 46 510,03 $450.00
los Trabajos. Aclaraciones Apertura de de Propuestas Econdmica y Acto fa licitacion
g Propuestas Técnicas L de Fallo Gblica.
Licitacién pablica estatalnumero EO-820039998-N227-2024 P P
REPARACIONES GENERALESEN ESCUELAPRIMARIA "JUAN ALDAMA' CON CLAVE ESCOLAR:20DPR3527G, EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 1 DE OCTUBRE DE | 16 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBREDE Lo e Fechaestimada | Fecha estimada de término de
ZIMATLAN, VALLES CENTRALES,EN EL ESTADO DE OAXACA. 2024/SALA3, a las | 2024/SALAS, a las | Ejecucionen | de inicio de los los trabajos:
Especialidad 2024/SALA3, a las . 1530 HRS, EN LA | dias naturales trabajos:
(es) requerida Capital Contable 1430 HRS, EN LA 1430 HRS, EN LA SALA DE JUNTAS DE |._Parala obra:
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de 6 (s) para la Obra Minimo Costo de las Bases 03 DE OCTUBRE DE SALA DE JUNTAS DE SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE 75 DIAS 31 DE OCTUBRE DE ENEFODE
Requerido . 13 2025
e esultados e . . E & A INFRAESTRUCTURA ‘echa limite de orcentaje de ioma y Moneda de la
P o Result t NSTRUCCION  DE "
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora P::z';'iifo':::e y | Evatuacion E:;:a:’:: de gb"r:z ;”;:I‘:;‘E:ea ESCUELA PRMARA | EN LA  ESCUELA ﬁ;: uccio Fa | NFRAESTRUCTURA | pucATvA  DEL | inscripcionala | A Propuesta
;1:5 \;:rs::ala; ssma de dAzlar:;lonleusma de | - ;I':cmca Y :p;r::: Econémica y Acto |  Ia citacion $180,000.00 $450.00 WIGENTE PRIMARIA  "VIGENTE EDUCAESTNRAUC ul L | Eovcava  peL| msTuTO Convocatoria | Otorgar: _ i
los. Propuestas Técnicas smioP de Fallo pablica. GUERRERO'  CON | GUERRERO'  CON | |\ o/ INSTITUTO OAXAQUENO 30% Espafiol y Moneda Nacional
16 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de CLAVE  ESCOLAR: | CLAVE ESCOLAR: | (¢ » QUERO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE chiﬂf;i o
1 DE OCTUBRE DE | o cnin 4 a las | 2024/SALA 4, a las |  Ejecucionen de inicio de los los trabajos: 20DPR1446l, EN LA | 20DPR1446l, EN LA CONSTRUCTOR  DE CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 2004
01 DE OCTUBRE DE 2024/SALA 4, a las | (oo P o T ] 1510 HRS, EN La | dias naturales trabajos: LOCALIDAD  DE | LOCALIDAD DE SANTA | | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA;  SITA
2024 A LAS 1300 | 01 DE OCTUBRE DE | 1200 HRS. EN LA| o F5 =5 0| UNIDAD DE |- Parala obra: SANTA  CECLIA| CECLIA  JALEZA, EDUCAETEIVA-' :SITA g | EDUCATIVA; SITA EN ir\/A:si MQ:E\%
HRS, EN LA | 2024 ALAS1330 HRS, | UNIDAD DE | cengma oo | NGENERA - OE N:fUE:I_SES st D;EO:D;JBHE 29 DE DICIEMBRE DE 2024 JALIEZA, MUNIGIPIO. | MUNICIPIO DESANTO |~ 8 0 | DR, MaNUEL | TR R
ESCUELA PRMARIA | EN LA ESCUELA | INGENIERIA DE cosTos DEL g : : DE SANTO TOMAS | TOMAS JALIEZA VAN ALVAREZ BRAVO no. | mo; ' ;
UAN  ALDAMA | PRMARIA  "uAN | costos gL | COSTOS DEL | INsTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de idioma y Moneda de Ia BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA
: INSTITUTO OAXAQUERO inscripcién ala | Anticipo a Propuesta JALIEZA REFORMA, OAXACA | 1O COL REFORMA, | pe JUAREZ,
CON CLAVE | ALDAMA’ CON CLAVE | INSTITUTO OAXAQUERO CONSTRUCTOR DE | Convocatoria | Otorgar: DE JUAREZ GENTRO, | OPYACA DEUUAREZ, | GENTRO; OAXACA,
ESCOLAR: ESCOLAR: OAXAQUENO CONSTRUOTOR DE | NPRAESTRUGTURA 30% Espanol y Moneda Nacional orxach ECZP as0s0 | CENTRO; OAXACA, | C.P.68050
20DPR3527G, EN LA | 20DPR3527G, EN LA | CONSTRUCTOR  DE INFRAESTHL: UCDTUHA EDUCATVA: | SITA 08 DE . C CP.68050
LOCALIDAD DE | LOCALIDAD DE | INFRAESTRUCTURA EDUGATIVA; STA EN | EN DR MANUEL | OCTUBREDE El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN LA ESCUELAPRIMARIA "VICENTE GUERRERO'CON CLAVE ESCOLAR:
AYOQUEZCO  DE | AYOQUEZCO DE | EDUCATIVA; SITA EN | - MANUEL | ALVAREZ  BRAVO 2024 20DPR14461, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIAJALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA EN ELESTADO DE OAXACA.
ALDAMA, ALDAMA, MUNICIPIO | DR. MANUEL ALVAREZ . ,
ALVAREZ BRAVO ro. ?EFOH:&‘ o Axig:
MUNICIPIO AYOQUEZCO DE | BRAVO no. 101, COL 101, COL. REFORMA, | e i JUAR Licitacion publica estatalnimero EQ-920039998-N235-2024
AYOQUEZCO  DE | ALDAMA REFORMA,  OAXACA |\ AGA DE JUAREZ, CENTRO: OAxAC% CONSTRUCCION DE AULA EN TEBCEO NUM.9 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0009U, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA, OCOTLAN,
ALDAMA DE JUAREZ CENTRO; | oneo: 0AXAGA, | op 68050 " VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA.
AXACA, C.P. y P
ORXACA, CP B80S0 | (::;’:::l“"e"rm Capital Contable
El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN LA ESCUELAPRIMARIA "JUAN ALDAMA" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR3527G, Fechas y horarios de los actos del de (indicar la idad de i (s) para la Obra Minimo Costo de las Bases
EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA EN ELESTADO DE OAXACA. (en su caso) peateido
” Resultados de
Presentacion d » Resultad de | Construccién d
Licitacion publica estatalnimero E0-920039998-N228-2024 Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora P:z:f)’;ic?;::s e y Evaluacién by ::I:a::i ;‘s e ob?:Z :;ci:::ese!a
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ELJARDIN DE NINOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER"CON CLAVE ESCOLAR:20DJN2377T, EN LA LOCALIDAD ELPAREDON, MUNICIPIO SAN FELIPE,ETLA, VALLES devisitaal Sitiode | de la junta de | ) o, de | Técnicay Apertura | oo ica y Acto a licitacion $200,700.00 $500.00
CENTRALES,EN EL ESTADO DE OAXACA. los Trabajos. Aclaraciones Propuestas Técnicas | 96, Propuestas | ol o publica.
::;’:;‘:'::;‘: Capital Contable 6 DE OCTUBRE OF | 22 DE OCTUBREDE || Plazode Fecha estimada | Fecha estimada de término de
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de 6 (s) para Ia Obra Minlm_o Costo de las Bases 11 DE OCTUBRE DE 2024/SALA 4, a las | 2024/SALA 4, a las Ejecucién en de inicio de los los trabajos:
(en su caso) Requerido 20245AA 4, a tas | 220SNA T ® 5 0 ps, EN La | dias naturales trabajos:
» Resultados  de A 1430 HRS. EN LA| ° - UNIDAD DE | Parala obra:
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | hresentacion de Evaluacién Resultados  de | Construccion de 03 DE OCTUBRE DE UNIDAD pE | UNIPAD DE| \NGENIERA  DE 60DIAS 31 DE OCTUBRE 29 DE DICIEMBRE DE 2024
de visita al Sitio de | de la junta de :’Z‘:&s":m"es & | Técnica y Apertura :‘c’::’:":g Acto Ob::ﬁ‘csl‘t';‘é'f.)’:s 3| $210000.00 $450.00 2024 A LAS 1130 | 08 DE OCTUBRE DE | oo o oe | NGENERIA  DE | oogros DEL | NATURALES DE 2024
los Trabajos. Aclaraciones P:’opues‘as Técnicas | 9 Propuestas | (ST y piblce, HRS, EN EL TEBCEO | 2024 ALAS 12:00 HRS,, o5 oL | COSTOS DEL | INSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de \dioma y Moneda de la
_ _ _ NUM.9 CON CLAVE | EN EL TEBCEONUMS9 INSTITUTO INSTITUTO OAXAQUENO inscripcion ala | Anticipo a Propuesta
= oxconame o | o€ oo o | 1o oonene o | 1 oc conarere | % OV | R | e | e | o | covaneecn | (U0 |owao | cowro e | Comenote oo ” |00
D024/SALAT, I o % spafiol y Moneda Nacional
2024 A LAS 11:00 | 2024 ALAS11:30 HRS., | 2024/SALA1, a las | 2024/SALAT, a as | 4500 HRg Ei‘ La: dias naturales trabajos: 20ETKO009U, EN LA | 20ETKOOOSU, EN LA | ool ore e | CONSTRUCTOR DE INFHAESTRKTICTURA
MRS, EN ELJARDIN | EN EL JARDIN DE | 1330 MRS, EN LA | 1330 HRS, EN LA | ynpap . DE |Paralaobra: LOGAUDAD  DE | LOGAIDADDESANTO |\ coiecpyomy | INFRAESTRUGTURA | EDUCATIVES | ST 08 0E
DE NIROS | NINOS  "FRANCISCO | UNIDAD bE | UNIDAD DE | PLANEACION  DE 60 DIAS 31 DE OCTUBRE 25 DE DIGEMBREDE 2024 SANTO DOMINGO | DOMINGO  JALEZA, | prveon 5 n R | EDUCATIVA STAEN | B DR MAMUEL | DD
'FRANCISCO GABILONDO SOLER' | PLANEACION  DE | PLANEACION  DE | OBRAS DEL | NATURALES DE 2024 JALIEZA, MUNICIPIO ||| MUNICIPIO DESANTO | 1o e arvanez | O MANUEL | ™ or, coL 2024
GABILONDO SOLER' | CON CLAVE ESCOLAR: | OBRASDELINSTITUTO | OBRAS DEL | INSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de idioma y Moneda de Ia DE SANTO TOMAS | TOMAS JALIEZA BRAYO o 101, Con. | AVAREZBRAVO o, | B T on
CON CLAVE | 20DIN2377T, EN LA | OAXAQUERNO INSTITUTO OAXAQUENO inscripcionala | Anticipo a Propuesta JALIEZA REFORMA,  OAXAGA | 101 COL REFORMA, | e JUAREZ,
EScouAR: LOCALIDAD EL| CONSTRUCTOR  DE | OAXAQUERO CONSTRUCTOR DF | Olorg::):b/ Espanol y Moneda Nacional DE JUAREZ, CeNTRO; | OPXACA DEWUAREZ | GENTRO; OAXACA,
20DJN2377T, EN LA | PAREDON,MUNICIPIO | INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTOR  DE | INFRAESTRUCTURA 08 DE ° panely OARAA G ag0so | CENTRO: OAXACA. | G.P. 68050
LOCALIDAD EL| SAN FELIPE | EDUCATIVA; SITA EN | INFRAESTRUCTURA :zuc;;'VAWNi';f OCTUBRE DE C.P. 68050
PAREDON, TEJALAPAM DR. MANUEL ALVAREZ | EDUCATIVA; SITA EN ALVAREi BRAVO 2024 El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA: EN EL TEBCEONUM.9 CON CLAVE ESCOLAR:20ETK0009U, EN LA LOCALIDAD DE
MUNICIPIO  SAN BRAVO no. 101, COL. | DR. MANUEL | no. 101, ~ COL. SANTO DOMINGO JALIEZA,MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA, EN EL ESTADO DE OAXACA.
FELIPE TEJALAPAM REFORMA, OAXACA | ALVAREZ BRAVO no. | REFORMA, OAXACA
DE JUAREZ, CENTRO; | 101, COL. REFORMA, | DE JUAREZ, Licitacin pbiica estatalngmero EO-920039998-N236-2024 i i
CENTRO; OAXACA, CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTV03635, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA, MUNICIPIO SANTO TOMAS JALIEZA, OCOTLAN, VALLES

CENTRALES,EN EL ESTADO DE OAXACA.

(::;’::":."e‘::; Capital Contable
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la i de i6 q Minimo Costo de las Bases
(8) para[a Obra Requerido

(en su caso)




A ILOCAL

NVINOTICIAS.COM

Sabado 28 de Septiembre de 2024

- Resultados _ de "
Presentacion de o Resultados  de | Construccion de
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | p o gicioneg Evaluacién Evaluacion Obras similares a
devisitaal Sitiode | de la junta de | . P Y | Técnicay Apertura fack  simila $433,831.51 $750.00
b : pertura de Econémica y Acto | lalicitacion
los Trabajos. Aclaraciones . de Propuestas -
Propuestas Técnicas L de Fallo piblica.
22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de
03 DE OCTUBRE DE | (o oce o | 11 DE OCTUBRE DE | 16 DE OCTUBRE DE | pooien i o oo | Ejecuciénen | delnicio de los i
2020 A LAS 1230 | L oo s, | Z024SALAT, @ las | 2024SALAT, a las | g0 s EN La | diasnaturales trabajos:
HRS, EN LA 1530 HRS, EN LA | 1530 HRS, EN LA | unipaD DE |_Para la obra:
ESCUELA EN LA ESCUBAibap DE | UNIDAD DE 5 75 DIAS 31 DEOCTUBRE
TELESECUNDARIA . ) PLANEACION  DE 13 DE ENERODE 2025
TELESECUNDARIA | PLANEACION ~ DE | PLANEACION  DE | OBRAS DEL | NATURALES DE 2024
CcoN clave | CON CLAVE ESCOLAR: | on o e INSTITUTO | OBRAS peL | INsTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de idioma y Moneda de fa
ESCOLAR: 20DTV0363S, EN LA | o) CUERO INSTITUTO OAXAQUENO inscripcionala | Anticipo a Propuesta
LOCALIDAD DESANTO o CONSTRUCTOR DE |__Convocatoria | Otorgar:
20DTV03635, EN LA CONSTRUCTOR ~ DE | OAXAQUENO _ v
DOMINGO ~ JALIEZA, INFRAESTRUCTURA 30% Espariol y Moneda Nacional
LOGAUDAD  DE | i “santo | NFFAESTRUCTURA | CONSTRUGTOR D | RFRACSTRUCTURA 08 DE
SANTO  DOMINGO ! EDUCATIVA; SITA EN | INFRAESTRUCTURA UCATIVA; St OCTUBRE DE
JALIEZA, MUNCIPIO | TOMAS JALIEZA DR. MANUEL ALVAREZ | EDUCATVA; STAEN | o DF%: MANUEL
" 3 . " ALVAREZ ~ BRAVO 2024
SANTO  TOMAS BRAVO no. 101, COL. | DR. MANUEL | ™0 ool
JALIEZA REFORMA, OAXACA | ALVAREZBRAVONO. | REFORMA OAXACA
DE JUAREZ CENTRO; | 101, COL. REFORMA, | DE JUAREZ,
OAXACA,CP.68050 | OAXACA DEJUAREZ, | CENTRO; OAXACA,
CENTRO; OAXACA, | C.P.68050
C.P.68050

El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN LA ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTV0363S, EN LA
LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA,MUNICIPIO SANTO TOMAS JALIEZAEN EL ESTADO DE OAXACA.

Licitacion publica estatalnimero EQ-920039998-N237-2024
SEGUNDA ETAPA DE GIMNASIO AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE ETLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO,
ETLA, VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA.

(E:;"c':':::; Capital Contable
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de © par;qla Obra Minimo Costo de las Bases
(en su caso) (s
Presentacion de Resultados —de | poginagos  de | Construccion de
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | o o cicioneq Evaluacion Evaluacion Obras similares a
devisitaal Sitiode | de la junta de | ,oP Y | Técnica y Apertura aci la $3,600,000.00 $5,850.00
° ! pertura de Econémica y Acto la licitacion
los Trabajos. Aclaraciones - de  Propuestas -
Propuestas Técnicas N de Fallo publica.
16 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de
11 DE OCTUBRE DE 2024/SALAZ, a las | 2024/SALAZ, a las Ejecucién en de inicio de los los trabajos:
2024/SALA2, a las " 1540 HRS, EN LA | dias naturales trabajos:
01 DE OCTUBRE DE 1530 HRS, EN LA . para la obra:
2024 A LAS 1000 1530 HRS, EN LA [ O oE | UNIDAD DE T 1 DEOGTUBRE
HRS, EN  EL UNIDAD PE | pecuRsos RECURSOS 27 DE FEBRERODE 2025
3 RECURSOS MATERIALES v | NATURALES DE 2024
GIMNASIO 01 DE OCTUBRE DE | MATERIALES y | MATERIALES Y | ADQUISICIONES Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
AUDITORIO EN EL ADQUISICIONES DEL | DEL ~ INSTITUTO | inscripciénala | Anticipo a Propuesta
NSTITUTO 2024 ALAS 1100 HRS., | ADQUISICIONES  DEL | | oo s OAXAQUERD Convocatoria | Otorgar:
TECNOLOGICO DEL | BN EL GIMNASIO [ INSTITUTO. OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE 30% Espafiol y Moneda Nacional
AUDITORIO  EN  EL | OAXAQUENO
VALLE DE ETLA EN | |\ o CONSTRUCTOR D | CONSTRUCTOR  DE INFRAESTRUCTURA 08 DE
LA LOCALIDAD DE - INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA OCTUBRE DE
SANTIAGO TECNOLOGICO  DEL | INFRAESTRUCTURA | ¢y jcurya, sra e | EN DR, MANUEL 2024
VALLE DEETLA EDUCATIVA; SITA EN . ALVAREZ ~ BRAVO
SUCHILQUITONGO, DR MANUEL
MUNCIPIO oE DR.MANUEL AWVAREZ | /oo oo niomo, | MO 101 COL.
BRAVO no. 101, COL. "% | REFORMA, OAXACA
SANTIAGO 101, COL. REFORMA, | pe JUAR
REFORMA, ~ OAXACA EZ,
SUCHILQUITONGO DE JUAREZ, CENTRO; | O"XACA DEJUAREZ, | CENTRO; OAXAGA
" | CENTRO: OAXACA, | C.p.68050
AXACA, C.P.
OAXACA.CR.68050 | b 6050

El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN ELGIMNASIO AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE
ETLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, EN EL ESTADO DE OAXACA.

Licitacion publica E0-920039998-N238-2024
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTV0435V, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, TLACOLULA,
VALLES CENTRALES,EN EL ESTADO DE OAXACA.

(zz)p ::I."I::m Capital Contable
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de © paraqla Obra Minimo Costo de las Bases
(en su caso) Requerido
Presentacion de Resultados —de | pogiiagos  de | Construccion de
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | p o gjcignes Evaluacién Evaluacién Obras similares a
de visita al Sitiode | de la junta de P Y | Técnica y Apertura ack el $512,704.79 $950.00
. ’ Apertura de Econémica y Acto la licitacién
los Trabajos. Aclaraciones . de  Propuestas -
Propuestas Técnicas - de Fallo publica.
16 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de
11 DE OCTUBRE DE 2024/SALA3, a las | 2024/SALA3, a las | Elecucién en de inicio de los los trabajos:
2024/SALA3, 2 las | HHS' EN La | 1540 HRS, EN LA dias naturales trabajos:
1530 HAS, EN LA | o) oo e o | SAUADE JUNTAS DE | Para la obra:
01 DE OCTUBRE DE SALA DE JUNTAS DE | = ot o - | LA DIRECCION DE 90 DIAS 31 DEOCTUBRE 28 DE ENERODE 2025
2024 A LAS 13:00 | 01 DE OCTUBRE DE | LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE NATUF}N_-ES DE 2024 ]
HRS. EN LA | 2024 ALAS1330 HRS, | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
ESCUELA EN LA ESCUELA | INFRAESTR RA INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA ~ DEL |r;scr|pc|onx1 la :\;hclpo a Propuesta
EDUCATIVA  DEL orgar:
TELESECUNDARIA | TELESECUNDARIA EDUCATIVA DEL | \\sTTUTO '(’)“:L‘ISJSN o 30% Espanol y Moneda Nacional
CON ‘ CLAVE | CON CLAVE ESCOLAR: | INSTITUTO OAXAQUERO CONSTRUCTOR DE 08 DE
ESCOLAR: 20DTV0435V, EN LA | OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA OCTUBRE DE
20DTV0435V, EN LA | LOCALIDAD DE SAN | CONSTRUCTOR  DE | \coro o oo | EDUCATIVA, - SITA 2024
LOCALIDAD DE SAN | JUAN GUELAVIA, | INFRAESTRUCTURA| DU CAETENA_ omagn | EN DR MANUEL
JUAN  GUELAVIA, | MUNICIPIO DE SAN | EDUCATIVA; SITA EN | o WANUEL | ALVAREZ  BRAVO
MUNICIPIO DE SAN | JUAN GUELAVIA DR.MANUEL AWVAREZ | /oo oo no. 101, COL
JUAN GUELAVIA BRAVO no. 101, COL. " | REFORMA, OAXACA
101, COL.REFORMA, | pg JUAREZ,
REFORMA,  ORXACA | oo ARz,
DE JUAREZ CENTRO: | cexrro; oaxaca, gEPNZB:((?S;O e
AXACA, C.P. iy ol
OAXACA,CR6800 | b 68050

El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELATELESECUNDARIACON CLAVE ESCOLAR:20DTV0435V, EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, EN EL ESTADO DE OAXACA.

Licitacién publica estatalnimero EQ-920039998-N239-2024
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRALEN COBAO NUM. 11 CON CLAVE ESCOLAR:20ECBO0011K, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPOMUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE
EJUTLADE CRESPO,EJUTLA VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA.

(E:r :.cla:lll:riadda Capital Contable
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la i de (8) par aql a Obra Minimo Costo de las Bases
(en su caso) REEIED
Presentacién de Resultados — de | pogiiagos  de | Construccion de
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | p o qicioneg | Evaluacion Evaluacién Obras similares a
de visita al Sitiode | de la junta de | , Técnica y Apertura act g $614,370.60 $1,100.00
- : pertura de Econémica y Acto la licitacion
los Trabajos. Aclaraciones P de Propuestas N
Propuestas Técnicas - de Fallo publica.
16 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de
11 DE OCTUBRE DE 2024/SALA 4, a las | 2024/SALA 4, a las Ejecucion en de inicio de los los trabajos:
01 DE OCTUBRE DE 2024SALA 4, 3 125 | 1o s BN La | 1940 HRS. EN LA ey G
2024 A LAS 1030 | 01 DE ooTUBRE DE | 100 MRS EN LA | s pg | UNIDAD el I[;::m DE OCTUBRE
: INGENIERIA ~ DE %0 31
HRS, EN EL COBAO | 2024 ALAS11:00 HRS,, ::;EE:;R‘A EE INGENIERIA DE | costos DEL | NATURALES DE 2024 28 DE ENERODE 2025
NUM. 11 CON | ENELCOBAONUM. 11 peL | COSTOS DEL | NSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
CLAVE  ESCOLAR: | CON CLAVE ESCOLAR: | |\ o INSTITUTO OAXAQUENO inscripciénala | Anticipo a Propuesta
20ECBOOTIK, EN LA | 20ECBOOTIK, EN LA | (0 o ie OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | C Otorgar: _ .
LOCALIDAD  DE | LOCALIDAD DE | CoNSTRUCTOR D | CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 30% Espafiol y Moneda Nacional
HEROICA  CIUDAD | HEROICA CIUDAD DE INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA 08 DE
INFRAESTRUCTURA . EN DR. MANUEL | OGTUBREDE
DE EWTA DE | EMTA DE CRESPO, | oo B ™ | EDUCATIVA; SITA EN
CRESPOMUNCIPIO | MUNICIPIO HEROICA | 2P F 5 | DR, MANUEL "LVAR%‘ Bﬁé‘é‘z 2024
. no. . .
EERO'SWLTUD’;[; CIUDAD DE EITLADE | 52y6 no. 101, cOL. f(')‘:/Aggf EZQZ?JX REFORMA, OAXACA
CRESRO REFORMA,  OAXACA y DE JUAREZ,
CRESPO OAXAGA DE JUAREZ, | GENTRO: OAXACA.
DE JAREZ CENTRO: | oo™ G, | o ; .
; P 68050
AXACA, C.P.
OAXACA,CP680S0 | [ oo

El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN ELCOBAO NUM. 11 CON CLAVE ESCOLAR:20ECBO0011K, EN LA LOCALIDAD DE
HEROICA CIUDAD DE EJUTLADE CRESPO,MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLADE CRESPO,EN EL ESTADO DE OAXACA.

Licitacion publica estatalnimero EQ-920039998-N240-2024

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRALEN ESCUELAPRIMARIA "HEROES DE CHAPULTEPEC"CON CLAVE ESCOLAR:20DPRO443E, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO
SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, OCOTLAN, VALLES CENTRALES,EN ELESTADO DE OAXACA.

(E:)p :.clanll.t:iadda Capital Contable
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de q Minimo Costo de las Bases
(s) para la Obra
Requerido
(en su caso)
Presentacién de Resultados —de | pogiiagos  de | Construccion de
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | p o gjciones Evaluacién Evaluacién Obras similares a
de visita al Sitio de | de la junta de P Y | Técnicay Apertura aci e $330,182.36 $600.00
° ’ Apertura de Econémica y Acto la licitacion
los Trabajos. Aclaraciones . de  Propuestas ‘
Propuestas Técnicas - de Fallo publica.
22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada | Fecha estimada de término de
03 DE OCTUBRE DE 03 DE OCTUBRE DE i DE OCTUBRE DE | 16 DE OCTUBRE DE 2024/SALA1, a las Ejecucién en de inicio de los los trabajos:
2024 A LAS 1030 | o 00 HRs,, | 2024SALAT a las | 2024/SALAT, a as | ooy g N La | dias naturales trabajos:
HRS, EN LA : | 1630 HRS, EN LA | 1630 HRS, EN LA | yniDAD DE | Paralaobra:
EN LA ESCUBA| ipap DE | UNIDAD DE ; 90 DIAS 31 DE OCTUBRE
ESCUELA PRIMARIA .
" PRIMARIA "HEROESDE . . PLANEACION ~ DE 28 DE ENERODE 2025
"HEROES DE : PLANEACION DE | PLANEACION  DE | OBRAS DEL | NATURALES DE 2024
CHAPULTEPEC! CON | CHAPULTEPEC" CON | s S DELINSTITUTO | OBRAS DEL | INSTITUTO Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
CcAVE  Escouar | CAVE ESCOLAR: |\ “AQUERIO INSTITUTO OAXAQUENO inscripcién ala | Anticipo a Propuesta
20DPRO443E, EN LA o CONSTRUCTOR DE |__C i Otorgar:
20DPRO443E, EN LA CONSTRUCTOR  DE | OAXAQUENO - —
LOCALIDAD SAN INFRAESTRUCTURA 30% Espafiol y Moneda Nacional
LOCALDAD  SAN |\ ot casTiLo | NFRAESTRUCTURA CONSTRUCTOR DE | TTPASEHETE, 08 DE
ANTONIN EDUCATIVA; SITA EN | INFRAESTRUCTURA :
CAS]? OO VELASCO, MUNICIPIO UCATIVA; o l_":m EN DR. MANUEL | OCTUBREDE
ILLO VELASCO, DR.MANUEL ALVAREZ | EDUCATIVA;SITAEN | v pceo poave 2024
MUNICIPIO  SAN | SAN ANTONINO | BRAVO no. 101, COL. | DR. MANUEL | no. 101,  COL.
ANTONINO CASTILLO VELASCO REFORMA, OAXACA | ALVAREZ BRAVO no. | REFORMA, OAXACA
CASTILLO VELASCO DE JUAREZ, CENTRO; | 101, COL REFORMA, | DE JUAREZ,
OAXACA,C.P.68050 | OAXACA DE JUAREZ, gi”g(%o OAXACA,
CENTRO; OAXACA, |
C.P.68050

El punto de reunion para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA;, EN LA ESCUELAPRIMARIA "HEROES DE CHAPULTEPEC'CON CLAVE ESCOLAR:
20DPRO0443E, EN LALOCALIDAD SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO,MUNICIPIO SAN ANTONINO CASTILLOVELASCO,EN ELESTADO DE OAXACA.

Licitacion publica estatalnimero EQ-920039998-N241-2024

CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELASECUNDARIA TECNICANUM. 105 CON CLAVE ESCOLAR:20DST0118U, EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA,
ZIMATLAN, VALLES CENTRALES,EN EL ESTADO DE OAXACA.

(::)p ::':I:m Capital Contable
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la de © paraqla Obra Minimo Costo de las Bases
(en su caso) Requerido
Presentacion de Resultados —de | pogiiagos  de | Construccion de
Lugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora | p o gjcignes Evaluacién Evaluacién Obras similares a
devisitaal Sitiode | de la junta de | ,ToP Y | Técnica y Apertura aci imila $433,831.51 $800.00
° ’ pertura de Econémica y Acto la licitacion
los Trabajos. Aclaraciones . de  Propuestas ‘
Propuestas Técnicas - de Fallo publica.
16 DE OCTUBRE DE | 22 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de
11 DE OCTUBRE DE D024/SALA2, a las | 2024/SALA2, a las Ejecucién en de inicio de los los trabajos:
01 DE OCTUBRE DE 2024/8ALA2, & las | [ HRS' EN L | 1550 HRS, EN LA dias naturales trabajos:
2024 A LAS 1130 1630 HRS, EN LA | g UNIDAD DE |_Para la obra:
01 DE OCTUBRE DE UNIDAD DE 90 DIAS 31 DE OCTUBRE
HRS, EN LA | ok iAs1230 HRs, | UNIDAD DE RECURSOS 28 DE ENERODE 2025
ESQUELA E?VA |.AS1 :’;CUEE; ECURSOS MATERIALES v | LS s e i
SECUNDARIA ; MATERIALES v ADQUISICIONES Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
, g SECUNDARIATECNICA ADQUISICIONES DEL | pEL. INSTITUTO | inscripciénala | Anticipo a Propuesta
TECNICA NOM. 105 | = ADQUISICIONES  DEL o c i Otorgar:
NUM. 105 CON CLAVE INSTITUTO OAXAQUENO gar: _
zg\lu.m- CLAVE | escoian: g:;:QUJSNo OAXAQUERO CONSTRUCTOR DE 30% Espaiol y Moneda Nacional
y 20DSTO118U, EN LA CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 08 DE
20DSTO118U, EN LA CONSTRUCTOR  DE EDUCATIVA.  SITA
LOCALIDAD DE INFRAESTRUCTURA g OCTUBRE DE
LOCALIDAD ~ DE INFRAESTRUCTURA EN DR MANUEL
AvoQuEZCO D | AYOQUEZCO PE | epucariva; sima en | EDUCATVASIAEN | )\ cer  BRavo 2024
ALDAMA, MUNICIPIO : DR. MANUEL
ALDAMA, AYOQUEZCO DE | DR-MANUEL AWAREZ | 0 o0 oo no. 101, COL.
MUNICIPIO LA BRAVO no. 101, COL. | [ FEo REFOR&: REFORMA, OAXACA
AYOQUEZCO  DE REFORMA,  OAXACA | (o " AREZ. DE JUAREZ,
ALDAMA DE JUAREZ, CENTRO; CENTRO; OAXACA,
CENTRO; OAXACA, | C.P.68050
OAXACA, C.P. 68050
C.P.68050

El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELASECUNDARIA TECNICANUM. 105 CON CLAVE ESCOLAR:
20DST0118U, EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA EN ELESTADO DE OAXACA.

Licitacion publica estatalnimero EQ-920039998-N242-2024

REPARACIONES GENERALESEN ESCUELASECUNDARIA TECNICA NUM. 77 CON CLAVE ESCOLAR:20DST0072P, EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURAY LUNA, CUNA DE LA
INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURAY LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HUAJUAPAN, MIXTECA, EN ELESWTADO DE OAXACA.

(E:;’::'“u'::m Capital Contable
Fechas y horarios de los actos del de (indicar la If de © paraqla Obra Minimo Costo de las Bases
(en su caso) e
. Presentacion de Resultados  de | pogitados  de | Construccion de
ugar, fechay hora | Lugar, fecha y hora Proposiciones y Evaluacién Evaluacién Obras similares a

:‘.Ie visita al Sitio de | de ~la junta de | \ OROE de | Téonicay Apertura | £ ST o lotacion $150,081.94 $450.00
os Trabajos. Aclaraciones - de  Propuestas ce

Propuestas Técnicas - de Fallo publica
03 DE OCTUBRE DE Plazo de Fecha estimada Fecha estimada de término de
2024 A LAS 14:00 Ejecucién en de inicio de los los trabajos:

) dias naturales trabajos:

HRS, EN LA |03 DE OCTUBRE DE | .\ (oo e o | 16 DE OCTUBRE DE 22 DE OCTUBRE DE para la obra: }
ESCUELA 2024 ALAS 1430 RS, | oo o s | 2024SALAS, a las 2024/SALA3, a las 75 DIAS 31 DE OCTUBRE
SECUNDARIA BV LA EscuBla| (SRS B Bl d6a0 HRS, EN LA | 1850 MRS EN AT o es DE 2024 13 DE ENERODE 2025
TECNICA NOM. 77 | SECUNDARIATECNICA | ") (o™ i\ o o | SALADE JUNTAS DE ﬁ:"g%i&ﬁgﬁs gé Fecha limite de | Porcentaje de Idioma y Moneda de la
CON CLAVE | NUM. 77 CON CLAVE | "™ o - 07 o | LA DIRECCION DE | ooycrmionion pe | Inscripciénala | Anticipo a Propuesta
ESCOLAR: ESCOLAR: - CONSTRUCCION DE Convocatoria | Otorgar:

CONSTRUCCION  DE UCTURA % Espaniol y Moneda Nacional
20DSTO072P, EN LA | 20DSTO072P, EN LA | \\oo oo ooy INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA ~ DEL 30% panol y
LOCALIDAD LOCALIDAD HEROICA EDUCAETE VA peL | EDUCATVA  DEL | INSTITUTO
HEROICA  VILLA | VILLA TEZOATLAN DE INSTITUTO INSTITUTO OAXAQUENO 08 DE
TEZOATLAN  DE | SEGURA Y LUNA | (o o oo OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE | OCTUBREDE
SEGURA Y LUNA | GUNA  DE LA | couocoiooo | CONSTRUCTOR DE | INFRAESTRUCTURA 2024
CUNA  DE LA | INDEPENDENCIA DE | ‘"ol o' INFRAESTRUCTURA | EDUCATIVA;  SITA
INDEPENDENCIA DE | OAXACA, MUNICIPIO ES EDUCATIVA; SITA EN | EN DR MANUEL
OAXACA HEROICA ViLLa | EDUCATIVA; SITA EN | o MANUEL | ALVAREZ  BRAVO
MUN\C\P’IO TEZOATLAN pE | DF MANUEL ALVAREZ AL\}AREZ BRAVO R, | 10 10T CO-
HEROCA  VILLA | SEGURA Y  LUNA, | DRAVOno- 101, COL |ty REFORMA, | B O O

i REFORMA, ~ OAXACA N » | DE JUAREZ,

TEZOATLAN  DE | CUNA  DE LA | (" o covme. | OAXACA DEJUAREZ | GENTRO; OAXACA
SEGURA Y LUNA, | INDEPENDENCIA DE " | CENTRO; OAXACA, | C.P.68050

OAXACA, C.P. 68050
CUNA  DE LA | OAXACA C.P. 68050
INDEPENDENCIA DE
OAXACA

El punto de reunién para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos sera el ubicado EN LA OBRA:, EN LA ESCUELASECUNDARIA TECNICANUM. 77 CON CLAVE ESCOLAR:
20DST0072P, EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURAY LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO HEROICAVILLA TEZOATLAN DE SEGURAY LUNA, CUNA DE

LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA.

1. LUGARES, FECHAS Y HORARIOS DONDE SE PODRAN ADQUIRIR LAS BASES
Y DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS ACTOS DE LOS PROCEDIMIENTO(S).
A partir de la publicacion de la presente CONVOCATORIAy 08 DE OCTUBRE DE 2024 DE
2024, todos los interesados en participar en (en los) procedimiento(s) de licitacion Publica,
deberan acudir a la Unidad de Ingenieria de Costos del INSTITUTO OAXAQUENO
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (IOCIED), ubicadas en DR.
MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO;

OAXACA, C.P. 68050; en un horario de 09:00 HRS. a 15:00 HRS., sélo dias habiles para
solicitar la adquisicion del ejemplar de las BASES, previo pago generando linea de captura
en la direccién electronica www.finanzasoaxaca.gob.mx. no reembolsable del derecho
respectivo fijado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Para solicitar la adquisicion del ejemplar de las Bases de su interés, debera presentar por
escrito y en hoja membretada, una SOLICITUD DE INSCRIPCION AL PROCEDIMIENTO,
que debera dirigir al LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN, en su caracter de
DIRECTOR GENERAL DEL IOCIED, acompafiada de una copia simple de la Constancia de
Situacion Fiscal de fecha actual y el original del comprobante de pago de bases, asi como
copia simple por ambos lados de la identificacién oficial (INE) de quien firma el oficio de
solicitud (Administrador unico y/o representante legal).

Para cualquier informacién respecto a lo sefialado en el presente punto, pueden
comunicarse a los Teléfonos: 951-50-2-01-85; 951 50-2-01-72, o en la pagina electrénica

www.oaxaca.gob.mx/iocied.

2. FORMA EN QUE LOS INTERESADOS DEBERAN ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA.

La EXPERIENCIA se acreditara con:

I. Relacion de trabajos similares, realizados por la Contratista, anotando el nombre de las
diferentes contratantes, numero de Contrato, descripcion de las obras, importes totales,
importes ejercidos o por ejercer y las fechas de terminacion de los trabajos, segun el
Contrato.

Il. Copias simples de los documentos comprobatorios de los trabajos similares referidos. La
Contratista debera presentar cualquiera de los siguientes documentos por cada obra
relacionada: contrato, Acta entrega-recepcion y/o Acta de finiquito de los trabajos, garantias
de vicios ocultos, los cuales deberan estar firmados en cada una de sus fojas.

[ll. Curriculum de la Contratista donde incluya la relacion de obras y/o proyectos, anotando
nombre de las obras y/o proyectos, importe contratado, contratante, nimero de Contrato y

fecha prevista de terminacion de los trabajos

La CAPACIDAD TECNICA se acreditara con:
I. Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la
direccion, administracién y ejecucion de los trabajos, los que deberan tener experiencia en
obras y/o proyectos con magnitud y caracteristicas técnicas similares. Dichos curriculums,
deberan indicar el grado académico de preparacion profesional, la experiencia especifica en
trabajos similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionadas
con la ejecucion de los mismos. En cada curriculum, debera adjuntarse copia simple de la
cédula profesional respectiva.

3. FORMA EN QUE LAS CONTRATISTAS DEBERAN ACREDITAR SU CAPACIDAD
FINANCIERA.
LA CONTRATISTA para acreditar su capacidad financiera, debera presentar copia simple de los
siguientes documentos:

I. Declaraciones fiscales:

Tratandose de personas fisicas y morales, deberan presentar la declaracion anual
correspondiente al ejercicio fiscal 2023 y provisionales a los tres ultimos meses a la fecha de
presentacion de propuestas.

Il. Original o copia certificada de los Estados financieros:

a) Balance general

b) Estado de resultados

c) Estado de flujos de efectivo

Los estados financieros que incluya la CONTRATISTA en su PROPOSICION. En el caso de
personas fisicas y morales, deberan presentar los ejercicios fiscales 2023, asi como los
correspondientes al ejercicio de los estados financieros conforme al ultimo mes a la fecha de
presentacion de la convocatoria los cuales deberan estar firmados por las personas fisicas y
en caso de personas morales, por el representante legal o Administrador unico de la misma,
ademas de estar firmados por Contador Publico (debiendo anexar copia simple de su cédula
profesional).

En el caso de que la Contratista sea de reciente inscripcion ante las autoridades fiscales
competentes o de nueva creacion (solo si es persona moral), o bien con reciente
reanudacion de actividades, debera presentar las declaraciones de impuestos provisionales,
estados financieros mas actualizados a la fecha de presentacién de su PROPOSICION, los
cuales, deberan estar firmados por las personas fisicas y en caso de personas morales, por
el representante legal o Administrador Unico de la misma, ademéas de estar firmados por
Contador Publico (debiendo anexar copia simple de su cédula profesional).

Ademas de lo anterior, debera presentar ser presentada una declaracion por escrito, firmada
por la Contratista o por su representante legal o Administrador Unico (tratdndose de
personas morales), mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, si se
encuentra o no en los supuestos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

4. IMPEDIMENTOS DE PARTICIPACION.

No podran participar en los procedimientos de contratacion, las personas fisicas o morales
que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

5. TERMINOS EN QUE SE DESAHOGARA LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO

Los actos que integran los procedimientos de licitacion publica, se llevaran a cabo, de
conformidad con lo establecido en los articulos 27, 29 y 38 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, destacando la asistencia de preferencia a las
contratistas, a las visitas a los sitios de los trabajos y a las juntas de aclaraciones.

6. CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, en las Bases, asi como
en las propuestas presentadas por las Contratistas, podran ser negociadas; ademas en el
presente procedimiento de adjudicacion, el contratista a quien se adjudique el contrato, no
podra hacer ejecutar la obra por otro; pero previa autorizaciéon de la convocante, podra
hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan
su instalacion.

La presente Convocatoria, se encuentra también para consulta del publico, en el portal oficial
de internet www.oaxaca.gob.mx/iocied.

Oaxaca, de Juarez, Oaxaca, a 28 de septiembre del afio 2024.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”

LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN
DIRECTOR GENERAL DEL IOCIED




